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Aos [●] dias do mês de [●] de [●], pelo presente CONTRATO DE CONCESSÃO, as partes a 

seguir identificadas, a MICRORREGIÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ, autarquia 

microrregional, inscrita no CNPJ nº 44.855.475/0001-35, neste ato representada por [●], 

doravante denominado simplesmente PODER CONCENDENTE, a [Designação da 

concessionária], [qualificação], neste ato representada por [●], doravante denominada 

simplesmente CONCESSIONÁRIA, e, na condição de interveniente-anuente, a AGÊNCIA 

REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO PIAUÍ – AGRESPI, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº [●], com endereço à [●], doravante denominada 

simplesmente AGÊNCIA REGULADORA têm entre si ajustado o presente contrato de 

concessão para a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário na Microrregião de Água e Esgoto do Estado do Piauí, instituída 

pela Lei Complementar Estadual nº 262/2022, nos termos deste CONTRATO e do 

procedimento de licitação sob a modalidade de concorrência pública, procedida sob o 

n° [●]/[●], processo n° [●].  
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1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REGIME JURÍDICO DO CONTRATO   

1.1. O presente CONTRATO rege-se por suas cláusulas, pelos dispositivos do EDITAL, 

pelas normas gerais de Direito Público e, especialmente, pelas seguintes normas:  

 1.1.1.  Constituição Federal, em especial o artigo 37, inciso XXI, e artigo 175;    

 1.1.2.  Lei federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;   

 1.1.3.  Lei federal n° 9.074, de 7 de julho de 1995;  

 1.1.4.  Lei federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007;   

 1.1.5.  Lei federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021;   

 1.1.6.  Lei federal nº13.089, de 12 janeiro de 2015;  

 1.1.7.  Decreto federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007;  

 1.1.8.  Decreto federal n° 7.217, de 21 de junho de 2010;  

 1.1.9.  Decreto federal nº 11.599, de 12 de julho de 2023;  

1.1.10. Lei complementar estadual nº 262, de 30 de março de 2022;  

1.1.11. Lei complementar estadual nº 288, de 14 de novembro de 2023;  

1.1.12. Lei estadual nº 7.049, de 16 de outubro de 2017.  

1.2. As referências às normas aplicáveis à CONCESSÃO deverão também ser 

compreendidas como referências à legislação que as substitua ou modifique.  

2. ANEXOS  

2.1.  Integram este CONTRATO os seguintes ANEXOS:  

 2.1.1.  ANEXO I – GLOSSÁRIO  

 2.1.2.  ANEXO II – EDITAL, ANEXOS E ESCLARECIMENTOS  

 2.1.3.  ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO  

 2.1.4.  ANEXO IV – CADERNO DE ENCARGOS  

 2.1.5.  ANEXO V – ESTRUTURA TARIFÁRIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

 2.1.6.  ANEXO VI – FATORES DE REAJUSTE  

 2.1.7.  ANEXO VII – PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL  

 2.1.8.  ANEXO VIII – DESCRIÇÃO DE INVESTIMENTOS DO PODER PÚBLICO 

 2.1.9.  ANEXO IX – BENS REVERSÍVEIS AO CONTRATO DE CONCESSÃO  

2.1.10. ANEXO X – DIRETRIZES PARA CONTRATAÇÃO DE VERIFICADOR 

INDEPENDENTE  

2.1.11. ANEXO XI – DIRETRIZES PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL 

DISPERSA  

2.1.12. ANEXO XII – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA 

REEQUILÍBRIO  
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3. OBJETO 

3.1. A CONCESSÃO tem por objeto a delegação da gestão de serviços públicos de 

saneamento básico, que contempla a operação, manutenção e exploração dos sistemas 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na ÁREA DA CONCESSÃO, 

mediante cobrança de tarifa, pelo prazo da CONCESSÃO.  

4. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO   

4.1. O valor estimado do presente CONTRATO é de R$ 9.557.000.000,00 (nove bilhões, 

quinhentos e cinquenta e sete milhões de reais), correspondente ao somatório dos 

investimentos estimados, excluindo-se o período de FASE DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA.   

4.2. O valor contemplado nesta Cláusula tem efeito indicativo, não podendo ser utilizado 

por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro deste CONTRATO.   

5. PRAZO DA CONCESSÃO   

5.1. A vigência deste CONTRATO compreende o período de 35 (trinta e cinco) anos, 

contados da DATA DE EFICÁCIA PLENA, que ocorrerá com o encerramento da FASE DE 

TRANSIÇÃO DO SISTEMA, considerando a necessidade de amortização dos investimentos 

projetados para a CONCESSIONÁRIA.   

5.2. O prazo de vigência deste CONTRATO, previsto na subcláusula 5.1, somente poderá 

ser estendido mediante motivação e prévia oitiva do órgão de consultoria jurídica da 

AGÊNCIA REGULADORA, sendo vedada a prorrogação discricionária da CONCESSÃO.   

6. CONCESSIONÁRIA  

6.1. A CONCESSIONÁRIA é SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE), sob a forma de 

sociedade anônima, devendo sempre manter como objeto a execução deste CONTRATO.  

6.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá manter contabilidade societária própria, 

observando a legislação e normas contábeis.  

6.1.2. A CONCESSIONÁRIA deverá manter suas demonstrações financeiras anuais 

auditadas em seu sítio eletrônico, com acesso público, em até 60 (sessenta) 

dias após o término de cada exercício.  

6.2.  A CONCESSIONÁRIA terá a sua sede em Teresina/PI.  

6.3. O prazo de duração das atividades da CONCESSIONÁRIA deve corresponder, no 

mínimo, ao prazo para cumprimento de todas as obrigações decorrentes deste 

CONTRATO.  



 

7  
  

6.4. O patrimônio líquido da CONCESSIONÁRIA deverá ser, ao longo de toda a vigência 

do CONTRATO, de pelo menos 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido ativo 

contabilizado no seu balanço patrimonial do ano anterior.   

6.5. Durante todo o prazo de vigência do CONTRATO, o controle societário direto da 

CONCESSIONÁRIA somente poderá ser transferido mediante prévia e expressa 

autorização do PODER CONCEDENTE.  

6.6.  A transferência do controle societário para fins desta cláusula é:  

6.6.1. qualquer mudança direta no CONTROLE que possa implicar em alteração do 

quadro de pessoas que exercem a efetiva gestão dos negócios da 

CONCESSIONÁRIA;  

6.6.2. quando a CONTROLADORA deixar de deter diretamente a maioria do capital 

votante da CONCESSIONÁRIA;  

6.6.3. quando a CONTROLADORA, mediante acordo, contrato ou qualquer outro 

instrumento ceder diretamente, de forma total ou parcial, a terceiros, poderes 

para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento da CONCESSIONÁRIA;  

6.6.4. quando a CONTROLADORA se retirar diretamente do CONTROLE da 

CONCESSIONÁRIA.  

 

6.7. Não se considera transferência de controle qualquer transferência de ações dentro 

do mesmo grupo econômico, desde que a cessionária permaneça no mesmo grupo 

econômico.  

6.8. Para fins de obtenção da autorização aludida pela subcláusula 6.5, a 

CONCESSIONÁRIA deverá enviar requerimento ao PODER CONCEDENTE, instruído com 

os seguintes elementos:  

6.8.1. apresentação da operação de transferência de controle societário almejada, 

incluindo demonstrativo do quadro acionário da SPE após a operação;  

6.8.2. indicação e qualificação das pessoas que passarão a figurar como 

CONTROLADORAS ou integrarão o bloco de controle societário da SPE, 

apresentando, ainda, a relação dos integrantes da administração da SPE e seus 

CONTROLADORES;  

6.8.3. comprovação do atendimento às exigências de capacidade técnica, de 

idoneidade financeira e de regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do 

serviço, nos termos do EDITAL, pela(s) pessoa(s) que passarão a figurar como 

CONTROLADORA(s) ou integrarão o bloco de controle societário da SPE; e  

6.8.4.  compromisso expresso assinado pelas pessoas que passarão a figurar como 

CONTROLADORA(s) ou integrarão o bloco de controle societário da SPE, indicando 

que cumprirão integralmente todas as disposições em vigor deste CONTRATO, 

detendo a capacidade técnicas e os recursos financeiros necessários para tanto.  
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6.9. Recebida a solicitação da CONCESSIONÁRIA acerca da alteração do controle 

societário, acompanhado da documentação e justificativa, o PODER CONCEDENTE terá o 

prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da solicitação, para se manifestar, 

requerer a complementação da documentação apresentada ou solicitar outras 

informações que se façam necessárias à análise dos requisitos necessários para a 

concessão da anuência.   

6.9.1. Havendo solicitação do PODER CONCEDENTE de que a CONCESSIONÁRIA 

apresente novas informações ou documentação complementar, o PODER 

CONCEDENTE deverá decidir o pedido de anuência no prazo máximo de 10 (dez) 

dias contados do recebimento das informações ou documentos complementares.   

6.10. Para a obtenção da anuência para transferência do controle societário direto da 

CONCESSIONÁRIA, o pretendente a adquirente das respectivas ações, deverá:  

a) Atender à capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica, 

fiscal e trabalhista necessária à assunção do objeto do CONTRATO;  

b) Prestar ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e  

c) Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO.  

 

6.11. As alterações societárias que não impliquem em transferência de controle podem 

ser efetuadas sem a anuência prévia do PODER CONCEDENTE, nos termos do artigo 27 

da Lei federal nº 8.987/1995.  

6.12. A cessão ou transferência das ações representativas do capital social da 

CONCESSIONÁRIA que não importe alteração do controle societário, poderá ser efetuada 

mediante simples comunicação ao PODER CONCEDENTE em até 5 (cinco) dias úteis após 

a conclusão da cessão ou transferência.  

6.13. O PODER CONCEDENTE autorizará a transferência do controle societário da 

CONCESSIONÁRIA para o agente financiador com o objetivo de promover a 

reestruturação financeira da CONCESSIONÁRIA e assegurar a continuidade da prestação 

dos SERVIÇOS, nos termos do art. 27-A da Lei federal nº 8.987/1995 e observado o 

procedimento previsto nas subcláusulas abaixo:   

6.13.1. O pedido para a autorização da transferência do controle societário à 

instituição financeira deverá ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, 

pela CONCESSIONÁRIA ou pelo agente financiador, contendo a justificativa para 

tanto, bem como elementos que possam subsidiar a análise do pedido, tais como 

cópias de atas de reunião de sócios ou acionistas da CONCESSIONÁRIA, 

correspondências, relatórios de auditoria, demonstrações financeiras e outros.   

6.13.2. O PODER CONCEDENTE examinará o pedido no prazo de até 15 (quinze) 

dias, prorrogáveis por igual período, caso necessário, podendo, a seu critério, 
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solicitar informações ou documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA ou ao agente 

financiador e convocar os sócios ou acionistas controladores da CONCESSIONÁRIA 

para esclarecimentos.   

6.13.3. O PODER CONCEDENTE poderá rejeitar de forma motivada, aceitar sem 

ressalvas ou, ainda, formular exigências para a concessão da anuência ao 

requerimento de alteração de controle societário da SPE.  

6.13.3.1. A recusa somente poderá ocorrer caso não sejam atendidos os 

requisitos da subcláusula 6.10 e seja demonstrado risco à realização 

do objeto do CONTRATO e continuidade dos serviços.  

6.13.4. A autorização para a transferência do controle da CONCESSIONÁRIA para o 

agente financiador, caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, será 

formalizada por escrito.   

6.14. A cessão do contrato somente poderá ocorrer, mediante prévia anuência do PODER 

CONCEDENTE, atendidas as seguintes condições:  

6.14.1. Demonstração pela CONCESSIONÁRIA:  

6.14.1.1. da realização dos investimentos previstos no Plano de 

Investimentos aprovado conforme previsto no ANEXO IV – CADERNO 

DE ENCARGOS;  

6.14.1.2. do atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS no 

ano anterior à cessão.  

6.14.2. Demonstração pelo cessionário:  

a) de que atende às qualificações técnicas e operacionais, idoneidade financeira 

e regularidade jurídica, fiscal e trabalhista necessária à assunção do objeto do 

CONTRATO;  

b) de atendimento ou manutenção das garantias pertinentes, conforme o caso;  

c) do comprometimento de cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO.  

6.15. O pedido de anuência prévia para cessão do CONTRATO deverá conter os 

documentos necessários para demonstrar o cumprimento das condições da subcláusula  

6.14 e deverá observar o procedimento descrito na subcláusula 6.9.  

 

7. FASE DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA   

7.1. Na data de assinatura do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE e a  

CONCESSIONÁRIA darão início à FASE DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA, com duração prevista 

de até 180 (cento e oitenta) dias corridos.   

7.2. O PODER CONCEDENTE se responsabilizará, durante a FASE DE TRANSIÇÃO DO 

SISTEMA, pela adequada prestação de informações pelos OPERADORES PRÉ-

CONCESSÃO, com vistas a garantir o fluxo de informações necessário para que a 

CONCESSIONÁRIA inicie a OPERAÇÃO DO SISTEMA.   
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7.3. Durante a FASE DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA, os OPERADORES PRÉ-CONCESSÃO 

serão considerados, para todos os efeitos, integralmente responsáveis pela prestação 

dos SERVIÇOS, cabendo a eles o custeio e receitas pelos SERVIÇOS. Cabe à 

CONCESSIONÁRIA realizar o acompanhamento das atividades relacionadas à transição 

do SISTEMA, devendo, para tanto, mobilizar recursos próprios, na forma de pessoal, 

material, contratação e desenvolvimento de softwares, dentre outros necessários ao 

acompanhamento e transição das atividades desempenhadas.   

7.4. A CONCESSIONÁRIA será integralmente responsável pelo correto dimensionamento 

dos recursos necessários para o acompanhamento das atividades relacionadas à FASE 

DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA.   

7.5. Em até 7 (sete) dias úteis após a celebração do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE 

constituirá o COMITÊ DE TRANSIÇÃO, obedecidos os critérios estabelecidos na 

subcláusula 7.7.   

7.6. A função do COMITÊ DE TRANSIÇÃO será a de facilitar a interlocução e interação 

entre as equipes do PODER CONCEDENTE, OPERADORES PRÉ-CONCESSÃO, AGÊNCIA 

REGULADORA e CONCESIONÁRIA, possibilitando a troca de informações referentes aos 

aspectos essenciais para a transição dos SERVIÇOS.  

7.7.  O COMITÊ DE TRANSIÇÃO será formado pelos seguintes integrantes:  

7.7.1.  2 (dois) membros da AGESPISA;  

7.7.2.  2 (dois) membros da AGRESPI;  

7.7.3.  2 (dois) membros do Comitê Técnico da MRAE como representantes dos 

MUNICÍPIOS que não são atendidos pela AGESPISA;  

7.7.4. 2 (dois) membros da CONCESSIONÁRIA;  

7.7.5.  2 (dois) membros da Secretaria do Estado de Administração - SEAD.  

7.8. Durante a FASE DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA, o PODER CONCEDENTE compromete-

se a assegurar o cumprimento das seguintes obrigações pelos OPERADORES PRÉ - 

CONCESSÃO:   

7.8.1. Franquear à CONCESSIONÁRIA livre acesso às informações necessárias 

acerca do SISTEMA e de todos os SERVIÇOS, incluindo, mas não se limitando a:   

(i) Registros da prestação dos SERVIÇOS e quaisquer outras atividades  

eventualmente prestadas, relativos aos 5 (cinco) anos anteriores;   

(ii) Arquivos técnicos, cadastros, plantas, desenhos e demais documentos e 

informações acerca das instalações integrantes do SISTEMA que serão 

operados pela CONCESSIONÁRIA;   

(iii) Licenças ambientais, licenças ou autorizações urbanísticas e outorgas de 

recursos hídricos em vigor e demais documentos relativos ao cumprimento 

da legislação ambiental, autorizações de uso, servidões, entre outros 

necessários à operação dos serviços, inclusive quanto a procedimentos de 

eventual licenciamento ambiental em curso;   

(iv) Registros imobiliários dos BENS REVERSÍVEIS imóveis.   
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7.8.2. Disponibilizar, em favor da CONCESSIONÁRIA, quaisquer outras informações 

relevantes ao planejamento e à adoção das providências necessárias à adequada 

transferência do SISTEMA existente e de todos os SERVIÇOS;   

7.8.3. Franquear à CONCESSIONÁRIA o livre e desimpedido acesso aos bens do 

SISTEMA existente.   

7.8.4. Disponibilizar, em favor da CONCESSIONÁRIA, profissionais habilitados para 

acompanhar as equipes durante as visitas aos ativos. Este profissional deverá ser 

apto a compartilhar rotinas praticadas e esclarecer quaisquer outras informações 

solicitadas pela CONCESSIONÁRIA  

7.8.5. Franquear à CONCESSIONÁRIA, durante a FASE DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA 

e pelo período de até 90 (noventa) dias corridos após o término da  FASE DE 

TRANSIÇÃO DO SISTEMA, livre acesso a todas e quaisquer informações, de forma 

completa e integral, do(s) sistema(s) informatizado(s) de cadastro, sistema de 

gestão comercial, banco de dados, cobrança, leitura, emissão, corte, religação, 

inadimplência, recebimento e controle dos SERVIÇOS e quaisquer outros serviços 

prestados pelos OPERADORES PRÉ-CONCESSÃO na ÁREA DA CONCESSÃO, 

mediante a disponibilização de senhas, códigos-fonte e demais permissões de 

acesso aos funcionários da CONCESSIONARIA designados para tal fim, bem como 

ao menos um terminal específico para acesso ao sistema de gestão comercial na 

sede da CONCESSIONARIA.   

7.8.6. Disponibilizar, em favor da CONCESSIONÁRIA, acesso à infraestrutura física 

para que as equipes da CONCESSIONÁRIA, encarregadas da transição dos 

SERVIÇOS, possam realizar as atividades necessárias à assunção dos SERVIÇOS.   

7.9. As controvérsias havidas entre as PARTES relativas ao período de FASE DE 

TRANSIÇÃO DO SISTEMA, incluindo-se aquelas atinentes aos encargos e direitos 

previstos neste CONTRATO, serão dirimidas pelo COMITÊ DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, 

mediante provocação da PARTE interessada.   

7.10. Durante a FASE DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA, os OPERADORES PRÉ-CONCESSÃO 

permanecerão como responsáveis pela execução de todos os SERVIÇOS, incluindo a 

operação e manutenção de todo o SISTEMA existente, sendo que a receita 

correspondente até o término da FASE DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA pertencerá 

exclusivamente aos OPERADORES PRÉ CONCESSÃO, a quem caberá seu faturamento e 

cobrança, nos termos previstos neste CONTRATO, cabendo à CONCESSIONÁRIA a receita 

relativa aos SERVIÇOS prestados a partir do primeiro dia da OPERAÇÃO DO SISTEMA.   

7.11. Caberá ao PODER CONCEDENTE, durante a FASE DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA, 

diligenciar junto aos OPERADORES PRÉ-CONCESSÃO a preservação dos BENS 

REVERSÍVEIS integrantes do SISTEMA, responsabilizando-se pela sua manutenção, 

proteção contra ações de vandalismo e transferência à CONCESSIONÁRIA em condições 

de utilização e funcionamento similares àquelas observadas quando da data de 

apresentação da PROPOSTA COMERCIAL na LICITAÇÃO.  
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7.12. As instalações, infraestruturas e equipamentos integrantes do SISTEMA, ao final da 

FASE DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA, deverão ter o uso delegado pelo PODER CONCEDENTE 

à CONCESSIONÁRIA, sem quaisquer ônus ou impedimentos de qualquer natureza, por 

meio do TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA.  

7.13. Ao final da FASE DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA, o PODER CONCEDENTE e a 

CONCESSIONÁRIA celebrarão o TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA, por meio do 

qual se procederá à transferência da OPERAÇÃO DO SISTEMA à CONCESSIONÁRIA.   

7.14. A DATA DE EFICÁCIA PLENA ocorrerá no dia seguinte à formalização do TERMO DE 

TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA.   

7.15. Após a formalização do TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA, a 

CONCESSIONÁRIA assume a obrigação de prestar os SERVIÇOS e assume a posse dos 

bens transferidos, até a extinção do CONTRATO, fazendo jus ao conjunto de direitos 

previstos no CONTRATO, inclusive quanto à percepção das receitas correspondentes.   

7.16. A FASE DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA poderá ser encerrado antecipadamente, a 

critério da CONCESSIONÁRIA, mediante a celebração do TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO 

SISTEMA, assumindo a CONCESSIONÁRIA a operação plena e integral do SISTEMA.   

7.16.1. O encerramento antecipado da FASE DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA não 

ensejará pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, nem importará em alteração 

do prazo de 35 (trinta e cinco) anos de operação do sistema estabelecido na 

subcláusula 5.   

7.17. Poderão ser emitidos TERMOS DE TRANSFERÊNCIA PARCIAIS, a critério da 

CONCESSIONÁRIA e do COMITÊ DE TRANSIÇÃO, transferindo a responsabilidade da 

operação do SISTEMA da área indicada para a CONCESSIONÁRIA.  

7.17.1. A assinatura de TERMO DE TRANSFERÊNCIA PARCIAL implica na assunção, 

pela CONCESSIONÁRIA, de todos os direitos e obrigações relacionados à 

operação na área transferida.  

7.17.2. Os TERMOS DE TRANSFERÊNCIA PARCIAIS não anteciparão o prazo de 35 

(trinta e cinco) anos, que apenas passará a ser contabilizado com a 

transferência total de todas as áreas concedidas.   

7.18. A CONCESSIONÁRIA poderá requerer, de forma motivada, a prorrogação da FASE 

DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA.  

7.18.1. O pedido deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias corridos antes do 

término do período previsto para a FASE DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA.   

7.18.2. A prorrogação deverá ser no máximo de 30 (trinta) dias corridos e deverá 

ser apreciada pela AGÊNCIA REGULADORA.  

7.19. A prorrogação do prazo da FASE DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA não importará em 

alteração do prazo de 35 (trinta e cinco) anos de operação do sistema estabelecido na 

subcláusula 5.1.   
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8. INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS À CONCESSÃO   

8.1. São BENS REVERSÍVEIS aqueles essenciais e indispensáveis à prestação dos serviços 

concedidos, que se encontram listados no ANEXO IX – BENS REVERSÍVEIS AO CONTRATO 

DE CONCESSÃO, sejam estes adquiridos ou construídos pela CONCESSIONÁRIA ou 

recebidos de terceiro ao longo do CONTRATO e incorporados ao SISTEMA, e que estarão 

posteriormente descritos no INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS.  

8.2. Durante a FASE DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA, a CONCESSIONÁRIA, o PODER 

CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA, farão vistoria nos BENS REVERSÍVEIS que 

serão entregues à CONCESSIONÁRIA ao final do período de transição operacional, 

devendo ser elaborado Termo de Vistoria, que deverá conter descrição do estado de 

conservação dos bens.   

8.3. O ANEXO IX – BENS REVERSÍVEIS AO CONTRATO DE CONCESSÃO deverá ser 

atualizado a partir da vistoria e deverá ser atualizado anualmente pela CONCESSIONÁRIA 

e encaminhado ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA.   

8.3.1. A vistoria mencionada nessa subcláusula poderá ser acompanhada pelo 

PODER CONCEDENTE.  

8.4. A CONCESSIONÁRIA poderá anotar no Termo de Vistoria eventuais ressalvas quanto 

às condições dos bens vistoriados, as quais serão de responsabilidade do PODER 

CONCEDENTE.   

8.5. O PODER CONCEDENTE obriga-se a entregar os BENS REVERSÍVEIS livres e 

desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.  

8.6.  Os BENS REVERSÍVEIS não poderão ser alienados ou onerados pela 

CONCESSIONÁRIA, salvo mediante autorização do PODER CONCEDENTE.   

8.7. Os BENS VINCULADOS, BENS NÃO VINCULADOS, e bens da CONCESSIONÁRIA que 

não sejam afetos diretamente ao CONTRATO ou bens que não sejam imprescindíveis 

para a continuidade da prestação do serviço, não serão considerados como essenciais à 

execução dos SERVIÇOS e poderão ser onerados ou alienados livremente.   

8.8. A CONCESSIONÁRIA deverá atualizar o ANEXO IX – BENS REVERSÍVEIS AO CONTRATO 

DE CONCESSÃO ao longo de toda a vigência do contrato com novos bens que venham a 

ser adquiridos ou construídos pela CONCESSIONÁRIA ou, ainda, recebidos de terceiros e 

vinculados diretamente à execução do objeto deste CONTRATO, remetendo novas 

versões ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA, em periodicidade anual.  

8.8.1. O ANEXO IX – BENS REVERSÍVEIS AO CONTRATO DE CONCESSÃO deve conter 

minimamente as seguintes informações:  

(i) lista dos ativos fixos;  

(ii) características técnicas;  

(iii) localização;  

(iv) valor do investimento; 

(v) valor residual;  
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(vi) apêndice com relatório fotográfico dos bens não enterrados e projetos 

técnicos.  

8.8.2. Para avaliação do valor de investimento dos bens que tenham sido 

construídos ou adquiridos pela CONCESSIONÁRIA, deve-se considerar seus valores 

de construção e/ou aquisição. O valor residual deverá ser considerado subtraindo-

se o valor da depreciação acumulada considerada em função da sua vida útil 

seguindo as recomendações contábeis.  

8.8.3. Para os bens que tenham sido assumidos dos OPERADORES PRÉ-

CONCESSÃO e não se disponha de tal controle, deve-se considerar para o valor do 

investimento e para o valor residual estimativas em função de custos de 

implantação referenciais para o valor do investimento e com base no estado de 

conservação para o valor residual.   

8.9. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter, às suas expensas, os BENS REVERSÍVEIS em 

bom estado de funcionamento, conservação e segurança durante a vigência do 

CONTRATO.   

8.10. O controle contábil dos BENS REVERSÍVEIS não deve se confundir com a sua forma 

de reconhecimento na contabilidade societária da CONCESSIONÁRIO que deve manter 

ambos os controles paralelamente.  

8.11. Não gerarão crédito para a CONCESSIONÁRIA os investimentos que não lhe tenham 

trazido ônus.  

8.12. Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os respectivos 

saldos serão anualmente auditados pela AGÊNCIA REGULADORA.   

8.13. A CONCESSIONÁRIA somente poderá desativar ou alienar BENS REVERSÍVEIS se 

realizar a substituição dos bens, garantindo a prestação adequada e atualizada dos 

SERVIÇOS.  

8.14. As instalações dos BENS REVERSÍVEIS que forem desativadas pela 

CONCESSIONÁRIA serão revertidas aos titulares do SERVIÇO por intermédio do PODER 

CONCEDENTE que tomará as medidas necessárias para garantir a continuidade da 

prestação do serviço público.  

9. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

9.1. A CONCESSIONÁRIA prestará e manterá, ao longo de todo o período da CONCESSÃO, 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO em favor do PODER CONCEDENTE da seguinte 

forma:  

9.1.1.  Com cobertura de R$ 382.280.000,00 (trezentos e oitenta e dois milhões, 

duzentos e oitenta mil reais) durante os 15 (quinze) primeiros anos do CONTRATO.  

9.1.2. Com cobertura de R$ 191.040.000,00 (cento e noventa e um milhões e 

quarenta mil reais) a partir do 16º (décimo sexto ano) e até 2 anos após o término 

da vigência do CONTRATO.  
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9.2.  A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada não poderá conter 

qualquer tipo de ressalva ou condição que possa dificultar ou impedir sua execução ou 

que possa deixar dúvidas quanto à sua firmeza, podendo ser executada pelo PODER 

CONCEDENTE, observadas as condições previstas neste CONTRATO.  

9.3. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será reajustada anualmente pelo 

IPCA/IBGE, considerando a partir da data-base de dezembro de 2023.  

9.4. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser prestada, a critério da 

CONCESSIONÁRIA, em qualquer das seguintes modalidades, ou em qualquer 

combinação delas:  

9.4.1. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Economia;  

 9.4.2.  seguro-garantia;  

9.4.3. fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.  

9.4.4. título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo 

valor total.  

9.5. As cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia deverão ter vigência mínima de 

12 (doze) meses, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA mantê-las em 

plena vigência e de forma ininterrupta durante toda a vigência da CONCESSÃO, devendo 

para tanto promover as renovações e atualizações que forem necessárias.   

9.6. Quando a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO for prestada na forma de títulos 

da dívida pública, aceitar-se-á apenas Tesouro Prefixado (LTN), Tesouro Selic (LFT), 

Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal), Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), ou 

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F), devendo estes ser emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Economia.   

9.7. Na hipótese de apresentação em moeda corrente nacional ou em títulos da dívida 

pública, a CONCESSIONÁRIA deverá constituir caução bancária, expressa em documento 

original, dirigida ao PODER CONCEDENTE, datada e assinada por instituição financeira 

custodiante dos títulos dados em garantia e da qual conste:   

9.7.1. o valor pecuniário da caução ou dos referidos títulos, claramente 

identificados, ficará(ão) caucionado(s) em favor do PODER CONCEDENTE como 

garantia do cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA, no CONTRATO;   

9.7.2.  a identificação dos títulos caucionados, esclarecendo tratar-se dos títulos 

regulados pela Lei federal nº 10.179, de 06 de fevereiro de 2001; e   

9.7.3. que o PODER CONCEDENTE poderá executar a caução nas condições 

previstas no CONTRATO.   
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9.8. As fianças bancárias devem ser contratadas com instituições financeiras autorizadas 

pelo Banco Central – BACEN a operarem no Brasil, estando em conformidade com as 

normas emitidas por tal entidade, devendo ainda ser apresentada em sua forma original 

(não sendo aceitas cópias de qualquer espécie).   

9.9. As fianças bancárias deverão conter cláusula específica de renúncia, pelo fiador, ao 

benefício de ordem a que se refere o artigo 827 do Código Civil, e que lhe obrigue de 

forma solidária com a CONCESSIONÁRIA, devendo ser observado o disposto nos artigos 

835 e 838 do Código Civil e as condições do modelo constate do CONTRATO.   

9.10. Quando em seguro-garantia, deverá ser apresentado o original da apólice ou cópia 

digital, devidamente certificada ou, ainda, sua segunda via, emitida em favor do PODER 

CONCEDENTE, fornecida por companhia seguradora registrada junto à Superintendência 

de Seguros Privados - SUSEP, observadas as condições do modelo constante do 

CONTRATO.   

9.11. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser utilizada nas hipóteses:   

9.11.1. em que a CONCESSIONÁRIA não realizar as obrigações previstas neste 

CONTRATO, ou em que o PODER CONCEDENTE incorrer no pagamento de custos e 

despesas de competência da CONCESSIONÁRIA;   

9.11.2. de devolução de BENS REVERSÍVEIS em desconformidade com as 

exigências estabelecidas no CONTRATO;   

9.11.3.  em que a CONCESSIONÁRIA não proceder ao pagamento das multas que 

lhe forem aplicadas em razão de inadimplemento no cumprimento de suas 

obrigações contratuais, na forma do CONTRATO;   

9.11.4. em que a CONCESSIONÁRIA não efetuar, no prazo devido, o pagamento de 

outras indenizações ou obrigações pecuniárias devidas ao PODER CONCEDENTE, 

em decorrência do CONTRATO.  

9.12. No caso de execução parcial ou total da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, 

a CONCESSIONÁRIA deverá recompor o valor integral da garantia prestada no prazo de 

30 (trinta) dias corridos da respectiva execução, sob pena de caracterização de 

inadimplemento contratual.   

9.13. Se o valor a ser executado pelo PODER CONCEDENTE for superior ao valor da 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada, além da perda dessa garantia, a 

CONCESSIONÁRIA responderá pela diferença mediante reposição do valor integral 

devido, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.   

9.14. Se houver prorrogação do prazo de vigência deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA 

obriga-se a providenciar a renovação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos 

termos e condições especificados neste CONTRATO.   

9.15. Qualquer modificação nos termos e nas condições da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO deverá ser previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE e os casos de 

agravamento de risco deverão ser notificados ao PODER CONCEDENTE.   
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9.16. Todas as despesas decorrentes da constituição e renovação da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO correrão exclusivamente por conta da CONCESSIONÁRIA.   

9.17. Observado o prazo total de vigência da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

previsto nesta Cláusula, a garantia prestada será restituída ou liberada apenas após a 

integral execução de todas as obrigações contratuais e comprovação do integral 

cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias da 

CONCESSIONÁRIA.  

10. SEGUROS  

10.1. A CONCESSIONÁRIA deverá contratar com SEGURADORA, durante todo o prazo da 

CONCESSÃO, no mínimo, os seguros definidos nesta cláusula:   

10.1.1. Seguro de Riscos de Engenharia;  

10.1.2. Seguro de Riscos Operacionais; e   

10.1.3. Seguro de Responsabilidade Civil Geral.  

10.2. O Seguro de Riscos de Engenharia é destinado à cobertura de investimentos, custos 

e despesas pertinentes às obras civis e à infraestrutura, incluindo cobertura de riscos de 

engenharia, erros de projeto, alagamento, inundação, danos a terceiros e ao meio 

ambiente.  

10.2.1. O Seguro de Risco de Engenharia deverá ser contratado e encerrado à 

medida da execução de cada uma das obras previstas para atendimento do 

CONTRATO, sendo que a importância segurada da apólice deverá ser idêntica aos 

custos de reposição com bens novos, tendo por limite mínimo o valor do 

investimento executado.    

10.3. O Seguro de Riscos Operacionais (“AllRisks”) deve ser contratado a partir da data 

de assunção da operação do sistema, incluindo as seguintes coberturas:   

10.3.1. danos materiais cobrindo a perda, destruição ou dano em todos os BENS 

REVERSÍVEIS, incluindo coberturas adicionais de honorários de peritos, riscos de 

engenharia;   

10.3.2. perda de receita e lucros cessantes cobrindo as consequências financeiras 

por 3 (três) meses da interrupção da exploração do SISTEMA, sempre que esse 

atraso ou interrupção seja resultante de perda, destruição ou dano coberto pelo 

seguro de dano material previsto acima.   

10.4. Os montantes cobertos pelos Seguros de Riscos Operacionais deverão ser idênticos 

aos custos de reposição com bens novos, devendo a cobertura corresponder ao valor 

dos BENS REVERSÍVEIS transferidos à CONCESSIONÁRIA quando do início da OPERAÇÃO 

DO SISTEMA, bem como posteriormente construídos ou adquiridos, considerando a 

depreciação pelo uso e estado de conservação vigente na data de início de cobertura da 

apólice;   

10.5. O Seguro de Responsabilidade Civil Geral deverá viger durante o período de 

OPERAÇÃO DO SISTEMA, cobrindo o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, bem 
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como seus administradores, empregados, funcionários, contratados, prepostos ou 

delegados, pelos montantes a que possam ser responsabilizados a título de danos 

materiais, ambientais, pessoais e morais, indenizações, custas processuais, inclusive aos 

USUÁRIOS dos SERVIÇOS, e quaisquer outros encargos relacionados a danos pessoais, 

morais, ambientais ou materiais, decorrentes das atividades abrangidas pela 

CONCESSÃO, incluindo as seguintes coberturas:   

10.5.1. responsabilidade civil empregador;   

10.5.2. responsabilidade civil veículos contingentes;   

10.5.3. responsabilidade civil cruzada.  

10.6. Os valores cobertos pelos seguros deverão ser suficientes para reposição ou 

correção dos danos causados em caso de sinistro.  

10.7. Os valores mínimos de coberturas fixados nesta cláusula serão reajustados 

anualmente pelo IPCA/IBGE, considerando a partir da data-base de dezembro de 2023.   

10.8. Excetuados o Seguro de Riscos de Engenharia, que deverá ser contratado e mantido 

durante o período da execução de cada uma das obras previstas para atendimento do 

CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá contratar os demais seguros até o encerramento 

do período da FASE DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA, sendo que as respectivas apólices 

deverão permanecer em vigor, no mínimo, por 180 (cento e oitenta) dias corridos após 

o advento do termo contratual, por meio de renovações periódicas.   

10.9. As apólices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras devidamente 

constituídas e autorizadas a operar pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 

observando os termos dos atos normativos da SUSEP e as condições estabelecidas neste 

CONTRATO.   

10.10. O PODER CONCEDENTE deverá ser indicado como cossegurado nas apólices dos 

seguros referidas nesta Cláusula, devendo seu cancelamento, suspensão ou substituição 

ser previamente aprovado pelo PODER CONCEDENTE nas hipóteses pertinentes, 

conforme previsto neste CONTRATO.   

10.11. A CONCESSIONÁRIA, com aprovação prévia do PODER CONCEDENTE, poderá 

alterar coberturas ou outras condições das apólices de seguro, visando adequá-las às 

novas situações que ocorram durante o período deste CONTRATO.   

10.12. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE nas hipóteses 

pertinentes previstas nesta Cláusula, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

corridos de seu vencimento, a comprovação de que as apólices de seguro foram 

renovadas ou da emissão de novas apólices.   

10.12.1.  Caso a CONCESSIONÁRIA não comprove a renovação das apólices no 

prazo acima, o PODER CONCEDENTE poderá contratar os seguros e cobrar da 

CONCESSIONÁRIA o valor total do prêmio, a qualquer tempo, sem prejuízo das 

sanções contratuais cabíveis, inclusive com ressarcimento dos gastos incorridos 

pelo PODER CONCEDENTE em razão da contratação.   
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10.13. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo pagamento integral da franquia em caso 

de utilização de qualquer seguro previsto neste CONTRATO.   

10.13.1. A CONCESSIONÁRIA deverá enviar ao PODER CONCEDENTE a cópia dos 

comprovantes de quitação dos prêmios relativos aos seguros contratados, dentro 

de 10 (dez) dias a contar de seu respectivo pagamento.   

10.14. Sem prejuízo do disposto nesta Cláusula, a CONCESSIONÁRIA deverá comprovar 

ao PODER CONCEDENTE, quando este assim solicitar, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados do recebimento da referida solicitação, que as apólices de seguro previstas 

neste CONTRATO estão em plena vigência e que os respectivos prêmios vencidos se 

encontram pagos.   

10.15. Nas apólices de seguros deverá constar a obrigação de as seguradoras 

informarem, imediatamente, à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE, alterações 

nos contratos de seguros, principalmente as que impliquem o cancelamento total ou 

parcial do(s) seguro(s) contratado(s) ou redução das importâncias seguradas.   

10.16. O descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de contratar ou manter 

as apólices de seguro de que trata esta Cláusula ensejará a aplicação de sanção de multa 

e será considerada infração grave.   

10.17.  Ocorrendo a hipótese de sinistros não cobertos pelos seguros contratados, a 

CONCESSIONÁRIA responderá isoladamente pelos danos e prejuízos que, 

eventualmente, causar ao PODER CONCEDENTE, a usuários, a terceiros e ao meio 

ambiente em decorrência da execução das obras e dos serviços decorrentes da execução 

deste CONTRATO, correndo às suas expensas, exclusivamente, as indenizações 

decorrentes de tais danos e prejuízos   

11. CONTRATOS COM TERCEIROS  

11.1. Sem prejuízo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades 

inerentes ou acessórias à CONCESSÃO.   

11.2. A execução das atividades contratadas pela CONCESSIONÁRIA com terceiros 

pressupõe o cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais da 

CONCESSÃO e deve constar o direito de sub-rogação ao PODER CONCEDENTE.  

11.3. Os contratos de prestação de serviços, celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e 

terceiros, reger-se-ão pelas normas de direito privado.   

11.4. Constitui dever da CONCESSIONÁRIA prover e exigir, a qualquer entidade com que 

venha a contratar, que sejam promovidas as medidas necessárias para salvaguardar a 

integridade dos BENS REVERSÍVEIS, dos BENS VINCULADOS e dos USUÁRIOS, assim como 

o cumprimento das normas aplicáveis à CONCESSÃO.   

11.5. Os contratos firmados com terceiros, inclusive com partes relacionadas, deverão 

ser publicados em sítio eletrônico e deverá conter as seguintes informações:  
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a) identificação das partes do contrato;  

b) objeto da contratação;  

c) prazo da contratação;  

d) condições de pagamento e forma de reajuste referentes à contratação;  

e) justificativa da administração para contratação com a parte relacionada, 

explicitando que as condições estão de acordo com o mercado; e  

f) incorporação de políticas anticorrupção e programa de integridade.  

12. FINANCIAMENTOS  

12.1. A CONCESSIONÁRIA é responsável pela obtenção dos recursos financeiros 

necessários para execução do CONTRATO, de modo que se cumpram, cabal e 

tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste CONTRATO.   

12.2. A CONCESSIONÁRIA não poderá alegar qualquer disposição, cláusula ou condição 

do(s) contrato(s) de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, 

para se eximir, total ou parcialmente, das obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos 

termos deverão ser de pleno conhecimento da(s) instituição(ões) financeira(s) 

financiadora(s).   

12.3. A CONCESSIONÁRIA poderá ceder ou dar em garantia à(s) instituição(ões) 

financeira(s) financiadora(s) os seus direitos emergentes da CONCESSÃO, nos termos do 

artigo 28 da Lei federal nº 8.987/95, mediante prévia notificação do PODER 

CONCEDENTE, desde que não haja comprometimento à operacionalização e à 

continuidade da execução do CONTRATO, estando vedada a constituição de ônus reais 

sobre os BENS REVERSÍVEIS da CONCESSÃO. 

12.4. As indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA no caso de extinção antecipada deste 

CONTRATO poderão ser pagas diretamente à(s) instituição(ões) financeira(s) 

financiadora(s), na hipótese da cessão fiduciária ou outra garantia real.   

12.5. Verificada a hipótese prevista na subcláusula 12.4 a CONCESSIONÁRIA enviará 

comunicação prévia, por escrito, ao PODER CONCEDENTE, informando os valores 

envolvidos e os dados a respeito do financiador.   

12.6. Os acionistas poderão também oferecer em garantia ou contragarantia, em 

contratos de mútuo e/ou em contratos de financiamento relacionados à execução da 

CONCESSÃO, as ações da CONCESSIONÁRIA de sua titularidade, mediante simples 

notificação ao PODER CONCEDENTE.   

12.7. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE cópia dos 

contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de 

documentos representativos dos títulos e valores mobiliários que venha a emitir, e 

quaisquer alterações a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias da data de sua 

assinatura e emissão, conforme o caso e nos termos do artigo 28 da Lei federal nº 

8.987/95.   
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12.8. Os financiamentos e suas respectivas garantias poderão, observada a legislação 

civil e comercial aplicável, conferir aos respectivos financiadores o direito de assumir o 

controle ou a administração temporária da CONCESSIONÁRIA, ou a própria CONCESSÃO, 

em caso de inadimplemento não remediado dos respectivos contratos de financiamento 

ou garantia, ou, ainda, para a regularização dos SERVIÇOS em caso de inadimplência da 

CONCESSIONÁRIA no âmbito deste CONTRATO que inviabilize ou ameace a CONCESSÃO, 

observadas as condições deste CONTRATO.   

12.9. A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar imediatamente ao PODER CONCEDENTE o 

descumprimento de qualquer obrigação sua nos contratos de financiamento que possa 

ocasionar a execução de garantias ou a assunção do seu controle pelos financiadores, 

sob pena de aplicação de sanção, nos termos da Cláusula 31.   

12.10. A CONCESSIONÁRIA deverá, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE cópia de 

todo e qualquer comunicado, relatório ou notificação enviado aos financiadores, que 

contenha informação relevante a respeito da situação financeira da CONCESSÃO ou da 

CONCESSIONÁRIA.   

12.11. É vedado à CONCESSIONÁRIA:   

12.11.1. Prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas 

partes relacionadas;  

12.11.2. Conceder empréstimos, financiamentos ou realizar quaisquer outras 

formas de transferência de recursos para partes relacionadas, exceto transferência 

a título de distribuição de dividendos, transferências decorrentes da redução de 

capital social, pagamentos de juros sobre capital próprio e pagamentos pela 

contratação de serviços celebrados em condições equitativas de mercado.  

12.11.2.1.  As transferências decorrentes de dividendos e de redução do 

capital social deverão respeitar a previsão da subcláusula 6.4.  

12.12. Para a obtenção da anuência para transferência do controle ou da administração 

temporária da CONCESSIONÁRIA, o financiador ou garantidor deverá:   

12.12.1. atender às exigências de regularidade jurídica e fiscal necessárias à 

assunção do objeto da CONCESSÃO;   

12.12.2. prestar e/ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e   

12.12.3. comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO.   

13. ASSUNÇÃO DE CONTROLE OU DA ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA PELOS 

FINANCIADORES  

13.1. É assegurado aos financiadores o direito ao exercício das prerrogativas de assunção 

do controle ou da administração temporária da CONCESSIONÁRIA, conforme legislação, 

podendo a qualquer momento verificar com o PODER CONCEDENTE a veracidade das 

informações prestadas pela CONCESSIONÁRIA, bem como solicitar informações.  
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13.1.1. A assunção do controle deve estar prevista no contrato de financiamento 

e o inadimplemento da CONCESSIONÁRIA deve ser suficiente para 

inviabilizar ou pôr em risco a continuidade da CONCESSÃO.  

13.2. A CONCESSIONÁRIA concede: (i) aos financiadores o direito a acessar todas as 

informações relacionadas à CONCESSÃO, que tenham sido fornecidas pela 

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, ou obtidas por essa última no exercício de 

suas competências legais; e (ii) ao PODER CONCEDENTE, autorização para enviar aos 

financiadores todas as informações que tenha recebido da CONCESSIONÁRIA, ou obtido 

no exercício de suas competências legais e contratuais, sobre a CONCESSÃO.  

13.3. Quando configurada uma das hipóteses aptas a dar ensejo à assunção de controle 

ou administração temporária da CONCESSIONÁRIA pelos financiadores, estes devem 

notificar a CONCESSIONÁRIA, a AGÊNCIA REGULADORA e o PODER CONCEDENTE, no 

prazo de 30 (trinta) dias corridos, informando sobre a inadimplência e outorgando à 

CONCESSIONÁRIA prazo para purgar o inadimplemento.  

13.4. Em caso de persistência do inadimplemento após o prazo aludido pela Cláusula 

13.3, os financiadores deverão notificar o PODER CONCEDENTE, que deverá dar 

prosseguimento ao processo administrativo com vistas à tomada de decisão quanto a 

possibilidade da assunção do controle ou da administração temporária da 

CONCESSIONÁRIA.  

13.5. Após a tramitação regular do correspondente processo administrativo, garantido o 

contraditório à CONCESSIONÁRIA e aos financiadores, o PODER CONCEDENTE decidirá 

sobre a assunção do controle ou da administração temporária da CONCESSIONÁRIA por 

seus financiadores com o objetivo de promover a reestruturação financeira da 

CONCESSIONÁRIA e assegurar a continuidade da exploração e da prestação dos serviços 

da CONCESSÃO.  

13.5.1. A autorização somente será outorgada pelo PODER CONCEDENTE 

mediante comprovação, por parte dos financiadores, de que atendem aos 

requisitos de idoneidade financeira, bem como de regularidade jurídica e fiscal 

previstos no EDITAL.  

13.5.1.1. Os financiadores ficarão dispensados de demonstrar idoneidade 

financeira desde que estejam devidamente autorizados a atuar como 

instituição financeira no Brasil.  

13.6. A assunção do controle ou da administração temporária da CONCESSIONÁRIA, nos 

termos desta cláusula, não alterará as obrigações da CONCESSIONÁRIA e dos 

financiadores controladores perante o PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA.  

14. PLANO DE INVESTIMENTOS   

14.1. O PLANO DE INVESTIMENTOS deve ser desenvolvido integralmente pela 

CONCESSIONÁRIA, nos termos do CONTRATO e ANEXOS.  
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14.2. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, ao PODER CONCEDENTE, PLANO DE 

INVESTIMENTOS no período máximo de 1 (um) ano contado da finalização da FASE DE 

TRANSIÇÃO DO SISTEMA.  

14.2.1. O PODER CONCEDENTE terá o prazo de 90 (noventa) dias corridos após a 

entrega para avaliar o PLANO DE INVESTIMENTOS apresentado e, caso 

entenda necessário, solicitar adequações de acordo com as determinações 

do CONTRATO e ANEXOS.   

14.2.2. Caso não seja feita qualquer observação no prazo indicado na subcláusula  

14.2.1, o PLANO DE INVESTIMENTOS será considerado aceito.  

14.2.3. O PODER CONCEDENTE poderá prorrogar o prazo de avaliação do PLANO 

DE INVESTIMENTOS, por uma vez, de forma justificada.  

14.3. A CONCESSIONÁRIA fica autorizada a realizar execução de investimentos 

prévios a elaboração e apresentação do PLANO DE INVESTIMENTOS. 

14.4. Após a validação do PLANO DE INVESTIMENTO pelo PODER CONCEDENTE, 

a CONCESSIONÁRIA iniciará a execução do PLANO DE INVESTIMENTOS em até 30 

(trinta) dias corridos, respeitando-se a DATA DE EFICÁCIA PLENA.  

14.5. O PLANO DE INVESTIMENTOS, deverá ser revisado a cada 5 (cinco) anos, 

de modo que seja apresentado, pela CONCESSIONÁRIA, novo PLANO DE 

INVESTIMENTOS, tendo-se como referência a data de aprovação do primeiro 

PLANO DE INVESTIMENTOS.  

14.6. A aprovação de PLANO DE INVESTIMENTOS revisto deverá observar o 

procedimento e aos prazos descritos nessa Cláusula.  

14.7. A CONCESSIONÁRIA deverá publicar em seu site, para o público em geral, 

os PLANOS DE INVESTIMENTOS aprovados.  

15. OBRAS E INVESTIMENTOS DO PODER PÚBLICO  

15.1. O PODER CONCEDENTE deverá (i) utilizar nas obras de sua responsabilidade 

materiais cuja qualidade seja compatível com as normas editadas pelos órgãos técnicos 

especializados; (ii) cumprir todas as especificações e normas técnicas brasileiras que 

assegurem a integral solidez às obras de sua responsabilidade e (iii) utilizar técnicas que 

reduzam os impactos ambientais, visando a sustentabilidade.  

15.2. O PODER CONCEDENTE realizará os investimentos indicados no ANEXO VIII – 

DESCRIÇÃO DE INVESTIMENTOS DO PODER PÚBLICO.  

15.3. Caso haja atraso superior a 1 (um) ano da data prevista para a conclusão de cada 

um dos investimentos listados, a CONCESSIONÁRIA poderá assumir a execução dos 

referidos investimentos, mediante anuência prévia do PODER CONCEDENTE, assegurado 

o direito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato havendo ou não a assunção 

pela CONCESSIONÁRIA.  
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15.4. O PODER CONCEDENTE é responsável por todos os riscos relacionados à execução 

dos investimentos indicados no ANEXO VIII – DESCRIÇÃO DE INVESTIMENTOS DO PODER 

PÚBLICO.  

15.5. Durante a fase de execução dos investimentos, o PODER CONCEDENTE deverá:  

15.5.1. manter a CONCESSIONÁRIA informada da execução dos investimentos, 

encaminhando os projetos, estudos e demais documentos técnicos a cada 3 (três) 

meses;  

15.5.2. manter atualizadas as licenças e autorizações necessárias para a execução 

do investimento; e   

15.5.3. prover informações e suporte técnico demandado pela CONCESSIONÁRIA 

e necessários para que esta possa iniciar processos de obtenção de licenças e 

autorizações relativas ao início da operação do ativo pela CONCESSIONÁRIA.  

15.6. No prazo de 60 (sessenta) dias corridos anteriores à data estimada para a conclusão 

de cada um dos INVESTIMENTOS DO PODER PÚBLICO, o PODER CONCEDENTE deverá 

notificar formalmente a CONCESSIONÁRIA e a AGÊNCIA REGULADORA, encaminhando 

os projetos, estudos e demais documentos técnicos, indicando data para a realização de 

vistoria.  

15.7. A vistoria mencionada na subcláusula 15.6 deverá ser realizada pela 

CONCESSIONÁRIA, juntamente com o PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA, 

e terá como objetivo a verificação da conformidade das obras, serviços e instalações 

relacionadas a cada um dos INVESTIMENTOS DO ESTADO.  

15.8. A celebração de termo de aceite de investimento será condicionada ao 

atendimento cumulativo das seguintes exigências:  

15.8.1. Conclusão de obras civis;  

15.8.2. Recebimento, pela CONCESSIONÁRIA, de toda a documentação técnica, 

incluindo, no mínimo, projetos, desenhos, especificações técnicas e 

manuais;  

15.8.3. Conclusão de testes de funcionamento de equipamentos assistidos pela 

CONCESSIONÁRIA e AGÊNCIA REGULADORA;  

15.8.4. Adequação às normas técnicas da ABNT;  

15.8.5. Realização de vistoria conjunta mencionada nas subcláusulas 15.6 e 15.7. 

15.9. No caso de verificação de vícios ou desconformidades nos bens durante a vistoria, 

poderá ser firmado termo de aceite parcial dos investimentos, identificando os vícios e 

falhas identificados.   

15.10. Em até 1 (um) ano após a assinatura do termo de aceite dos INVESTIMENTOS DO 

PODER PÚBLICO, caso a CONCESSIONÁRIA verifique vícios de projeto ou construtivos, o 

PODER CONCEDENTE deverá promover as correções indicadas, sem prejuízo ao 

reequilíbrio econômico-financeiro dos prejuízos incorridos pela CONCESSIONÁRIA.  

15.10.1. Mediante acordo entre as PARTES, a CONCESSIONÁRIA poderá 

providenciar, às suas expensas, as correções necessárias e, posteriormente, 
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buscar o ressarcimento dos gastos mediante reequilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO.  

15.11. O PODER CONCEDENTE poderá estabelecer a sub-rogação da CONCESSIONÁRIA 

em garantias e indenizações decorrentes da execução dos INVESTIMENTOS DO PODER 

PÚBLICO.  

15.12. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela obtenção das licenças e autorizações 

necessárias à operação do investimento após a assinatura do termo de transferência, 

sendo o PODER CONCEDENTE responsável por prestar as informações necessárias, no 

prazo de 20 (vinte) dias contados da solicitação feita pela CONCESSIONÁRIA.  

15.13. O não encaminhamento das informações necessárias ao licenciamento que 

impeçam a obtenção das licenças e autorizações necessárias ensejará reequilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO.  

15.14. A existência de defeitos e vícios construtivos, verificados no prazo indicado na 

subcláusula 15.12, que impeçam a obtenção das licenças e autorizações necessárias, 

ensejará reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.  

15.15. A partir da execução e transferência para a CONCESSIONÁRIA de cada um dos 

INVESTIMENTOS DO PODER PÚBLICO, por meio da emissão de termo de transferência, 

implicará na incorporação dos ativos ao SISTEMA e estes passarão a ser operados pela 

CONCESSIONÁRIA nas condições previstas neste CONTRATO.  

15.16. A CONCESSIONÁRIA deverá aceitar a inclusão na CONCESSÃO de todos os 

investimentos previstos no ANEXO VIII – DESCRIÇÃO DE INVESTIMENTOS DO PODER 

PÚBLICO.  

15.17. A inclusão de outros investimentos realizados pelos MUNICÍPIOS ou pelo ESTADO 

que não estejam previstos no ANEXO VIII – DESCRIÇÃO DE INVESTIMENTOS DO PODER 

PÚBLICO dependerá do aceite da CONCESSIONÁRIA.  

15.17.1. A recusa da CONCESSIONÁRIA deverá estar acompanhada de motivação 

e justificativa técnica e econômica.   

16. GESTÃO COMERCIAL   

16.1. Além do faturamento e da cobrança relativos a todos os SERVIÇOS, a GESTÃO 

COMERCIAL compreenderá, dentre outras atividades pertinentes:  

a) A manutenção e a atualização do conjunto de dados comerciais;  

b) A gestão do cadastro dos usuários;  

c) A manutenção e a operação das estruturas de atendimento aos USUÁRIOS;  

d) A medição do consumo de água dos USUÁRIOS, bem como o cálculo dos valores 

devidos e respectivo faturamento;  

e) A arrecadação dos valores referentes aos SERVIÇOS e dos SERVIÇOS  

COMPLEMENTARES;  
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f) A execução das ações para recuperação de crédito e redução de inadimplência, 

incluindo a cobrança dos USUÁRIOS, a partir do início da OPERAÇÃO DEFINITIVA;  

g) A instalação e a manutenção de medidores;  

h) Outras atividades correlatas, necessárias a GESTÃO COMERCIAL dos SERVIÇOS;   

i) Aplicação de multas e outras medidas cabíveis para reduzir a inadimplência.  

16.2. No âmbito da GESTÃO COMERCIAL, a CONCESSIONÁRIA desenvolverá políticas 

para recuperação de crédito e redução de inadimplência, inclusive por meio de acordos, 

sendo que, sem prejuízo de outras atividades, caberá à CONCESSIONÁRIA suspender o 

fornecimento dos serviços em caso de inadimplência do USUÁRIO, observada a 

legislação aplicável, especialmente a Lei Federal nº 11.445/2007 e demais normas 

municipais pertinentes.  

16.3. A CONCESSIONÁRIA poderá contratar outras empresas para funcionar como 

agentes arrecadadores da TARIFA ou realizar investimentos para que a arrecadação da 

TARIFA se realize remotamente, vedado o repasse dos respectivos custos aos USUÁRIOS.  

16.4. A CONCESSIONÁRIA poderá, em comum acordo com o PODER CONCEDENTE, 

realizar ações de recuperação de crédito dos OPERADORES PRÉ-CONCESSÃO decorrente 

de débitos de USUÁRIOS existentes anteriormente à vigência do CONTRATO.  

16.4.1. A divisão dos recursos advindos da recuperação de crédito deverá ser 

negociada entre a CONCESSIONÁRIA e o OPERADOR PRÉ-CONCESSÃO.    

17. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

17.1. Compete à AGÊNCIA REGULADORA a regulação e fiscalização da CONCESSÃO, 

observadas preferencialmente as normas de referência editadas pela Agência Nacional 

de Águas e Saneamento Básico – ANA, desde que aplicáveis aos SERVIÇOS, durante todo 

o prazo de vigência do CONTRATO, em conformidade com a legislação vigente, cabendo-

lhe especialmente:   

17.1.1. editar normas regulamentares da CONCESSÃO, observado o disposto no 

presente CONTRATO;   

17.1.2. aplicar à CONCESSIONÁRIA as penalidades previstas, nos termos deste 

CONTRATO e da legislação incidente;   

17.1.3. receber, apurar e solucionar as queixas e reclamações apresentadas pelos  

USUÁRIOS dos SERVIÇOS;   

17.1.4. acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO;   

17.1.5. monitorar a qualidade do SERVIÇO, nos termos do presente CONTRATO, 

notadamente no disposto no ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS 

DE ATENDIMENTO, considerando os dados para a redução de tarifa ou aplicação 

de penalidade, conforme o caso;   

17.1.6. homologar os reajustes tarifários e conduzir as revisões ordinárias e 

extraordinárias, na forma da legislação e do disposto neste CONTRATO;   
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17.1.7. observar as normas de referência para a regulação dos serviços públicos de 

saneamento básico que venham a ser editadas pela Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico – ANA, desde que aplicáveis aos SERVIÇOS.  

17.2. Caso sejam editadas normas pela AGÊNCIA REGULADORA ou pela Agência Nacional 

de Águas e Saneamento Básico – ANA supervenientes à apresentação de propostas pelas 

LICITANTES e que impliquem em alteração significativa dos encargos, riscos e condições 

previstos no CONTRATO e ANEXOS, deverá ser apurado se houve desequilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO e, se for o caso, realização da recomposição devida.   

17.3. A CONCESSIONÁRIA facultará à AGÊNCIA REGULADORA o livre acesso aos BENS 

REVERSÍVEIS, aos livros e documentos relativos à CONCESSIONÁRIA, bem como a livros, 

registros e documentos relacionados com as atividades abrangidas pela CONCESSÃO, 

incluindo estatísticas e registros administrativos, e prestará os esclarecimentos que lhe 

forem solicitados.   

17.4. A AGÊNCIA REGULADORA poderá realizar, na presença de representantes da 

CONCESSIONÁRIA, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condições 

de funcionamento e as características dos equipamentos, sistemas e instalações.   

17.5. Caso o PODER CONCEDENTE identifique inconformidades na prestação dos 

SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA cuja fiscalização seja exclusivamente de 

responsabilidade da AGÊNCIA REGULADORA, lhe comunicará a ocorrência para adoção 

das medidas cabíveis.  

17.6. Pelas atividades de regulação e fiscalização dos SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA 

deverá pagar à AGÊNCIA REGULADORA a TAXA DE REGULAÇÃO, no valor de 0,50% da sua 

Receita Operacional Líquida.   

17.6.1. A TAXA DE REGULAÇÃO deve ser paga mensalmente até o 15º dia de cada 

mês com base na Receita Operacional Líquida do mês anterior, conforme 

publicação das demonstrações financeiras anuais auditadas da CONCESSIONÁRIA;   

17.6.2. Caberá a equalização do valor total de TAXA DE REGULAÇÃO pago no ano 

quando da publicação das demonstrações financeiras anuais auditadas da 

CONCESSIONÁRIA, aplicando-se o percentual definido em 17.6 e realizando-se a 

cobrança adicional ou o desconto, conforme o caso, nos pagamentos seguintes.  

18. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE  

18.1. Sem prejuízo do disposto na legislação, são direitos do PODER CONCEDENTE, por 

meio de seu representante dos titulares:  

18.1.1. receber, na qualidade de representante dos titulares dos SERVIÇOS, em 

reversão, quando da extinção do CONTRATO, os BENS REVERSÍVEIS;   

18.1.2. intervir na CONCESSÃO, por indicação da AGÊNCIA REGULADORA, nos 

casos e nas condições previstas na legislação e neste CONTRATO;  
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18.1.3. ser integralmente indenizado por eventuais prejuízos causados pela 

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE e usuários em face do 

descumprimento deste CONTRATO.  

18.2. Sem prejuízo do disposto na legislação, são deveres do PODER CONCEDENTE:  

18.2.1. disponibilizar os bens a serem transferidos à CONCESSIONÁRIA por ocasião 

da assunção do SISTEMA, livres e desembaraçados de quaisquer ônus pessoais ou 

reais, a fim de permitir o seu uso pela CONCESSIONÁRIA;  

18.2.2. estimular, nos limites de suas competências, o aumento da qualidade e da 

produtividade dos SERVIÇOS, bem como da conservação do meio ambiente, no 

âmbito da CONCESSÃO;  

18.2.3. diligenciar, mediante solicitação da CONCESSIONÁRIA, a emissão das 

declarações de utilidade pública necessárias para as desapropriações ou 

instituições de servidão administrativa, limitações administrativas e autorizações 

para ocupação temporária dos bens imóveis necessários para assegurar a 

realização das obras, assumindo a responsabilidade e os riscos por quaisquer 

atrasos na edição dos Decretos, observado o disposto neste CONTRATO;  

18.2.4. ceder à CONCESSIONÁRIA as servidões de passagem existentes, bem como 

o uso dos BENS REVERSÍVEIS integrantes do SISTEMA;  

18.2.5. apurar, no âmbito de sua competência, se há proprietários ou possuidores 

dos imóveis que estejam se utilizando de soluções individuais de abastecimento 

de água fora das hipóteses admitidas pela legislação ambiental e de recursos 

hídricos e comunicar o referido fato à AGÊNCIA REGULADORA ou a outra 

autoridade pública competente, de modo que sejam tomadas as providências 

cabíveis;   

18.2.6. colaborar com a AGÊNCIA REGULADORA na regulação e fiscalização da 

prestação dos SERVIÇOS;   

18.2.7. pagar à CONCESSIONÁRIA as indenizações, se devidas, previstas na 

legislação aplicável e neste CONTRATO, decorrentes da extinção da CONCESSÃO;  

18.2.8. encaminhar à CONCESSIONÁRIA, para análise e apreciação, no prazo de 10 

(dez) dias a contar de seu recebimento, os projetos relativos à implantação de 

novos LOTEAMENTOS que se localizem na ÁREA DA CONCESSÃO;   

18.2.9. garantir o condicionamento do licenciamento de obras e loteamentos em 

âmbito municipal e estadual à aprovação do projeto perante a CONCESSIONÁRIA;  

18.2.10. responsabilizar-se pelas questões relativas a atos ou fatos pertinentes aos 

BENS REVERSÍVEIS e aos SERVIÇOS, anteriores à data de início da OPERAÇÃO DO 

SISTEMA, ainda que verificados após tal data, sobre os quais não será imputada 

responsabilidade à CONCESSIONÁRIA, nos termos do presente CONTRATO;   

18.2.11. assinar como interveniente-anuente os instrumentos de financiamento, 

quando assim for solicitado pela CONCESSIONÁRIA e agentes financiadores;   
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18.2.12. fornecer apoio técnico à CONCESSIONÁRIA nos entendimentos e 

negociações com os MUNICÍPIOS e demais autoridades e órgãos públicos quanto 

à construção, reformulação ou remoção de acessos ao SISTEMA, incluindo o apoio 

necessário para a remoção de interferências que prejudiquem ou impeçam a 

execução de obras e, ainda, para as interdições de vias e locais públicos para 

tráfego de veículos ou trânsito de pessoas necessárias para permitir a execução 

das obras;  

18.2.13. responsabilizar-se por eventuais indenizações devidas aos OPERADORES 

PRÉ-CONCESSÃO decorrentes de investimentos vinculados a bens reversíveis ainda 

não amortizados ou depreciados;  

18.2.14. responsabilizar-se pelos riscos relacionados a determinações judiciais e 

administrativas para satisfação de obrigações originalmente imputáveis ao PODER  

CONCEDENTE e MUNICÍPIOS;  

18.2.15.  rescindir, ou diligenciar junto aos MUNICÍPIOS e aos OPERADORES 

PRÉCONCESSÃO a rescisão, antes da celebração do TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO 

SISTEMA, dos contratos celebrados com empresas subcontratadas que possam 

interferir na execução do CONTRATO, assumindo a responsabilidade e os riscos por 

quaisquer atrasos ou empecilhos que impeçam ou afetem a execução dos 

SERVIÇOS e/ou a execução das obras;  

18.2.16. comunicar imediatamente a CONCESSIONÁRIA sobre a citação ou 

intimação de qualquer ação judicial ou processo administrativo que impute 

responsabilidade à CONCESSIONÁRIA ou gere reflexo nos SERVIÇOS ou nas obras, 

inclusive dos termos e prazos processuais, bem como comprometer-se a envidar 

os melhores esforços na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos 

processuais cabíveis com esse objetivo;  

18.2.17. Apoiar a CONCESSIONÁRIA para a obtenção de incentivos ou benefícios 

fiscais, disponibilizados pela União, ESTADO ou MUNICÍPIOS.  

19. DIREITOS DOS USUÁRIOS  

19.1. Sem prejuízo do disposto na legislação e regulação, são direitos dos usuários:  

19.1.1. ter disponibilizada, nos termos do CONTRATO, as redes de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário para conexão ao SISTEMA;  

19.1.2. receber os serviços em condições adequadas;  

19.1.3. receber da CONCESSIONÁRIA, do PODER CONCEDENTE e da AGÊNCIA 

REGULADORA as informações necessárias para a defesa dos interesses individuais 

ou coletivos;  

19.1.4. levar ao conhecimento da CONCESSIONÁRIA, da AGÊNCIA REGULADORA 

ou do PODER CONCEDENTE as irregularidades de que venham a ter conhecimento, 

referentes à CONCESSÃO;  
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19.1.5. comunicar a CONCESSIONÁRIA, PODER CONCEDENTE ou AGÊNCIA 

REGULADORA acerca da ocorrência de atos ilícitos ou irregularidades porventura 

praticadas pela CONCESSIONÁRIA ou seus prepostos na execução deste 

CONTRATO;  

19.1.6. receber da CONCESSIONÁRIA as informações necessárias à utilização dos 

SERVIÇOS;  

19.1.7. receber resposta da AGÊNCIA REGULADORA, do PODER CONCEDENTE ou 

da CONCESSIONÁRIA sobre requerimentos formulados perante cada um;  

19.1.8. ser informado com antecedência sobre interrupções programadas dos 

SERVIÇOS;  

19.1.9. tomar conhecimento com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, 

acerca de alterações no valor das TARIFAS;  

19.1.10. receber carta de serviços aos USUÁRIOS, nos termos do artigo 7º, da Lei 

federal nº 13.460/2017;  

19.1.11. implantação e funcionamento de ouvidoria, nos termos dos artigos 13 a 

16 da Lei federal nº 13.460/2017;  

19.1.12. criação de procedimentos para avaliação continuada dos SERVIÇOS, nos 

termos do art. 23 da Lei federal nº 13.460/2017;  

19.1.13. a observância pela CONCESSIONÁRIA, pela AGÊNCIA REGULADORA e pelo 

PODER CONCEDENTE, das normas relativas ao tratamento de dados pessoais, nos 

termos da Lei federal nº 13.709/2018;  

19.1.14. receber as faturas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis em 

relação ao respectivo vencimento; e   

19.1.15. escolher uma entre pelo menos 3 (três) datas disponibilizadas pela 

CONCESSIONÁRIA para o vencimento da fatura.   

19.2. Mediante prévia comunicação ao USUÁRIO e respeitada a antecedência mínima de 

aviso previsto na legislação pertinente, a prestação dos SERVIÇOS poderá ser suspensa 

pela CONCESSIONÁRIA.   

20. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA  

20.1. Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e da legislação aplicável, são 

direitos e obrigações da CONCESSIONÁRIA:   

20.1.1. Ser remunerada pela exploração dos SERVIÇOS conforme termos da 

Cláusula 24 deste Contrato.  

20.1.2. requerer ao PODER CONCEDENTE que adote, nos limites de suas 

competências as providências necessárias para a declaração de utilidade pública 

de imóveis que serão necessários para a execução do objeto deste CONTRATO; 

20.1.3. promover os atos associados às desapropriações, desocupações, 

ocupações temporárias e servidões administrativas necessárias à execução dos 
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SERVIÇOS, cabendo-lhe (i) enviar esforços junto aos proprietários ou possuidores 

das áreas para promover, de forma amigável, a sua liberação; (ii) instaurar, 

conduzir e concluir processos judiciais relacionados; (iii) adotar as medidas 

necessárias junto a cartórios e órgãos públicos; (iv) manter registro atualizado das 

desapropriações realizadas;  

20.1.4. realizar acordos com as entidades públicas competentes o uso comum do 

solo e do subsolo quando necessário para a prestação dos SERVIÇOS para a 

construção e exploração das obras;   

20.1.5. propor diretrizes, analisar e aprovar projetos e fiscalizar a implantação das 

obras de expansão ou implantação de infraestrutura de saneamento oriundos de 

parcelamento de solo, loteamentos e empreendimentos imobiliários, de qualquer 

natureza, de responsabilidade de loteadores, quando a referida infraestrutura se 

situar na ÁREA DA CONCESSÃO;   

20.1.6. assumir os ativos referentes às implementações promovidas pelos 

loteadores em parcelamentos de solo, LOTEAMENTOS e empreendimentos 

imobiliários de qualquer natureza, situados na ÁREA DA CONCESSÃO e que passam 

a integrar o SISTEMA;   

20.1.7. suspender os SERVIÇOS ou interromper sua prestação, mediante prévia 

comunicação à AGÊNCIA REGULADORA, sempre que considerar irregulares, 

inseguras ou inadequadas as instalações prediais, ou parte delas, que forem feitas 

ou alteradas pelos USUÁRIOS ou terceiros que não a CONCESSIONÁRIA, sem 

prejuízo de outras hipóteses de interrupção previstas nas normas aplicáveis;   

20.1.8. orientar os USUÁRIOS a entregarem seus efluentes de esgoto sem 

poluentes incompatíveis com o sistema público de esgotamento sanitário, 

segundo as normas pertinentes;  

20.1.9. respeitada a legislação vigente, alterar a classificação do imóvel sempre 

que nele forem exercidas atividades diversas da originalmente informada;   

20.1.10. realizar, mediante cobrança do USUÁRIO, após vencido o prazo de 30 

(trinta) dias corridos sem que o USUÁRIO tenha providenciado sua conexão à(s) 

rede(s) disponibilizada(s) pela CONCESSIONÁRIA, as ações necessárias no imóvel 

por ele ocupado para viabilizar a sua conexão ao SISTEMA, bem como realizar tal 

conexão;   

20.1.11. ser indenizada, na hipótese de ato ou omissão de responsabilidade dos 

MUNICIPÍOS e OPERADORES PRÉ-CONCESSÃO que, comprovadamente, 

prejudicarem ou causarem danos à CONCESSIONÁRIA;  

20.1.12. ser responsável civil, administrativa e criminalmente por danos 

ambientais decorrentes da realização das obras, da operação e manutenção dos 

seus bens e da prestação dos SERVIÇOS, relativamente a fatos ocorridos 

posteriormente ao TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA;  
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20.1.13. Responder por prejuízos causados a terceiros, inclusive aos USUÁRIOS dos 

SERVIÇOS, pela CONCESSIONÁRIA ou seus administradores, empregados, 

prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a 

ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela CONCESSÃO.  

20.2. Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e da legislação aplicável, são 

deveres da CONCESSIONÁRIA:   

20.2.1. prestar os SERVIÇOS conforme disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS;  

20.2.2. Atendimento das metas contratuais, conforme disposto no ANEXO III – 

INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO;  

20.2.3. cumprir o CONTRATO, as disposições legais e regulamentares e, ainda, as 

determinações do PODER CONCEDENTE e da AGÊNCIA REGULADORA;   

20.2.4. executar todos os serviços, controles e atividades relativos ao CONTRATO, 

incluindo os serviços de engenharia e supervisão, fornecimento de mão de obra, 

materiais e equipamentos, transporte, armazenagem, operação, manutenção e a 

execução de obras civis com zelo e diligência, de acordo com as especificações 

deste CONTRATO e demais normas pertinentes, utilizando a melhor técnica 

aplicável a cada uma das tarefas desempenhadas, assumindo os riscos 

relacionados aos custos na operação e manutenção do SISTEMA;   

20.2.5. fornecer  prontamente  à  AGÊNCIA  REGULADORA  e  ao  PODER  

CONCEDENTE, quando por ela solicitado, toda e qualquer informação disponível 

relativa aos SERVIÇOS e à CONCESSÃO, bem como a qualquer modificação ou 

interferência causada por si ou por terceiros;   

20.2.6. informar aos USUÁRIOS a respeito das interrupções programadas dos 

SERVIÇOS e seu restabelecimento, obedecendo as condições e prazos que forem 

fixados neste CONTRATO e em normas de regulação publicadas pela AGÊNCIA 

REGULADORA;   

20.2.7. receber, apurar e solucionar, quando aplicável, as reclamações dos 

USUÁRIOS, que serão comunicados, nos termos e prazos definidos no CADERNO  

DE ENCARGOS;   

20.2.8. efetuar o pagamento dos valores devidos à AGÊNCIA REGULADORA pelo 

exercício das atividades de regulação e fiscalização, nos termos previstos neste 

CONTRATO;   

20.2.9. manter atualizado o ANEXO IX – BENS REVERSÍVEIS AO CONTRATO DE 

CONCESSÃO;   

20.2.10. executar as obras necessárias à prestação dos SERVIÇOS, nos termos deste 

CONTRATO e ANEXOS;   

20.2.11. obter os financiamentos para a realização dos investimentos necessários 

à execução dos SERVIÇOS e das obras necessários à execução do CONTRATO;   
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20.2.12. prestar contas a respeito dos SERVIÇOS mediante o envio, ao PODER 

CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA, dos relatórios, demonstrações 

financeiras, registros contábeis e demais informações previstas neste CONTRATO;   

20.2.13. manter à disposição do PODER CONCEDENTE e da AGÊNCIA REGULADORA 

todos os documentos, projetos, registros contábeis e demais informações técnicas, 

operacionais e financeiras relativas à CONCESSÃO;  

20.2.14. apoiar o PODER CONCEDENTE na identificação das localidades com poços 

e fontes alternativas de água, nas localidades da ÁREA DA CONCESSÃO onde 

houver sistema público de abastecimento de água disponível e/ou quando tais 

poços e fontes estiverem em desacordo com a legislação aplicável;  

20.2.15. permitir que os encarregados do PODER CONCEDENTE e da AGÊNCIA 

REGULADORA tenham livre acesso aos BENS REVERSÍVEIS, às obras e aos demais 

equipamentos e instalações vinculadas à CONCESSÃO;  

20.2.16. manter sistema de monitoramento de perdas, qualidade da água e 

efluente tratado e vincular a informação com os itens apresentado no ANEXO IV – 

CADERNO DE ENCARGOS;   

20.2.17. comunicar à AGÊNCIA REGULADORA e aos órgãos ambientais 

competentes a respeito de ação ou omissão que venha a ser de seu conhecimento, 

que provoque contaminação dos recursos hídricos ou que prejudique a prestação 

dos SERVIÇOS, ou ações a ele vinculadas, para que tais autoridades diligenciem as 

providências cabíveis, sem prejuízo do reequilíbrio econômico-financeiro deste 

CONTRATO que for cabível;   

20.2.18.  comunicar à AGÊNCIA REGULADORA as irregularidades cometidas pelos 

USUÁRIOS que vierem a ser de seu conhecimento;   

20.2.19. colaborar com as autoridades públicas, nos casos de perigo público, de 

emergência ou calamidade, que envolverem os SERVIÇOS, assegurada a 

preservação do equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO, quando for o 

caso;   

20.2.20. obter e manter junto às autoridades competentes as licenças, inclusive as 

ambientais, necessárias à execução das obras necessárias e prestação dos  

SERVIÇOS, sendo ainda responsável pelos respectivos custos;   

20.2.21. responsabilizar-se pelo pagamento do valor da outorga dos direitos de 

uso de recursos hídricos necessários para a OPERAÇÃO DO SISTEMA, bem como 

pagamentos dos valores decorrentes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos;   

20.2.22. prever nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto refira-se às 

atividades da CONCESSÃO, que sejam observadas rigorosamente as regras do 

EDITAL, deste CONTRATO, e demais disposições legais, regulamentares e técnicas 

aplicáveis, estabelecendo claramente que o prazo de tais contratos não será 

superior ao prazo de CONCESSÃO, informando expressamente, ainda, aos terceiros 
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de que não haverá qualquer relação jurídica entre esses e o PODER CONCEDENTE 

e a AGÊNCIA REGULADORA;   

20.2.23. requisitar e obter dos USUÁRIOS avaliações a respeito da qualidade 

SERVIÇOS, na forma prevista nos ANEXOS e em norma de regulação editada pela 

AGÊNCIA REGULADORA;   

20.2.24. publicar, anualmente, as suas demonstrações financeiras, nos termos da 

legislação aplicável;   

20.2.25. cumprir as obrigações que vierem a ser negociadas pela 

CONCESSIONÁRIA junto às instituições financeiras ou qualquer entidade para a 

obtenção dos financiamentos necessários à execução dos SERVIÇOS e das obras;  

20.2.26. responsabilizar-se por quaisquer testes e comissionamentos que sejam 

necessários à execução dos SERVIÇOS e obras necessárias;   

20.2.27. elaborar e responsabilizar-se pelos estudos de impacto ambiental e plano 

de gestão socioambiental exigíveis para a execução dos SERVIÇOS e execução das 

obras, nos termos definidos no ANEXO IV – CADERNO DE ENCARGOS;  

20.2.28. garantir a adequação das instalações e infraestrutura de canteiro de 

obras, alojamentos e refeitórios que se fizerem necessários à execução de obras; 

20.2.29. assegurar livre acesso das pessoas indicadas pela AGÊNCIA REGULADORA 

e pelo PODER CONCEDENTE às instalações pertinentes à manutenção e à operação 

direta do SISTEMA;   

20.2.30. prestar as informações e documentos solicitados pelo PODER 

CONCEDENTE e pela AGÊNCIA REGULADORA;   

20.2.31. zelar pela integridade dos BENS VINCULADOS e dos BENS REVERSÍVEIS, 

tomando todas as providências necessárias para preservá-los, assumindo os riscos 

e responsabilidades quanto aos danos neles causados;   

20.2.32. conduzir, após a edição do respectivo decreto de utilidade pública pelo 

respectivo Poder Público, os procedimentos de desapropriação das áreas 

necessárias à prestação dos SERVIÇOS e à execução das obras, assumindo a 

responsabilidade e os riscos por quaisquer atrasos na condução dos referidos 

procedimentos;   

20.2.33. comunicar às autoridades públicas competentes quaisquer atos ou fatos 

ilícitos de que tenha conhecimento e que possam impactar na execução do  

CONTRATO;   

20.2.34. cumprir determinações legais relativas à legislação trabalhista, 

previdenciária, de segurança e medicina do trabalho, em relação aos seus próprios 

empregados e terceiros eventualmente subcontratados pela CONCESSIONÁRIA;   

20.2.35.  observar padrões de governança corporativa e adotar sistemas 

padronizados de contabilidade e demonstrações financeiras;   

20.2.36. publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras próprias da SPE e 

manter os registros contábeis de todas as operações em conformidade com os 



 

35  
  

princípios fundamentais de contabilidade, as normas técnicas brasileiras de 

contabilidade aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis;   

20.2.37. manter sistema contábil que permita registrar e demonstrar, 

separadamente, os custos e as receitas de cada serviço em cada um dos Municípios 

atendidos, conforme determina o artigo 18 da Lei federal nº 11.445/2007, bem 

como outras normas aplicáveis ou outras que venham a substituí-las;  

20.2.38. apresentar à AGÊNCIA REGULADORA, até o dia 01º de maio de cada ano, 

as demonstrações financeiras padrões, relativas ao exercício encerrado em 31 de 

dezembro do ano anterior, acompanhadas de parecer dos auditores externos;   

20.2.39. realizar o pagamento da TAXA DE REGULAÇÃO;   

20.2.40. dar conhecimento imediato à AGÊNCIA REGULADORA e ao PODER 

CONCEDENTE de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar ou impedir o 

pontual e tempestivo cumprimento das obrigações deste CONTRATO, em especial 

o cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, e que possa constituir causa 

de intervenção, caducidade da CONCESSÃO ou rescisão deste CONTRATO;   

20.2.41. dar conhecimento imediato à AGÊNCIA REGULADORA e ao PODER 

CONCEDENTE de toda e qualquer situação que corresponda a fatos que alterem 

de modo relevante o normal desenvolvimento da prestação dos SERVIÇOS, 

apresentando, por escrito, relatório detalhado sobre esses fatos, indicando as 

medidas tomadas ou em curso para superar ou sanar os fatos referidos, incluindo, 

se for o caso, contribuição de entidades especializadas;   

20.2.42. responsabilizar-se por prejuízos ocasionados ao PODER CONCEDENTE, na 

hipótese de ser devidamente declarada a caducidade da CONCESSÃO, nos termos 

estabelecidos neste CONTRATO e na legislação aplicável;   

20.2.43. responsabilizar-se pelos custos decorrentes da interrupção do CONTRATO 

em virtude de decretação da falência da CONCESSIONÁRIA;   

20.2.44. responsabilizar-se pela ocorrência de fatos considerados como de caso 

fortuito e de força maior, que sejam objeto de cobertura dos seguros previstos 

expressamente neste CONTRATO, até o limite dos valores assegurados;   

20.2.45. contratar tempestivamente os seguros previstos neste CONTRATO;   

20.2.46. informar prontamente ao PODER CONCEDENTE, quando citada ou 

intimada de qualquer ação judicial ou procedimento administrativo, que possa 

resultar em responsabilidade direta ou indireta para o PODER CONCEDENTE ou 

gerar qualquer reflexo para os SERVIÇOS ou para o CONTRATO inclusive dos termos 

e prazos processuais, bem como envidar os melhores esforços na defesa dos 

interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabíveis com esse 

objetivo;   

20.2.47. ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de 

determinações judiciais, para satisfação de obrigações imputadas ao PODER 

CONCEDENTE, mas de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, inclusive 
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reclamações trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados à 

CONCESSIONÁRIA, ainda que tais condenações sejam impostas após o término do 

CONTRATO, desde que transitadas em julgado;   

20.2.48. notificar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos os 

USUÁRIOS do início da cobrança pela disponibilidade da infraestrutura, 

informando a obrigação dos USUÁRIOS realizarem a ligação intradomiciliar com a 

rede existente; 

 20.2.49. realizar a contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos do 

ANEXO X – DIRETRIZES PARA CONTRATAÇÃO DE VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

20.3. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar sítio eletrônico até o 30 (trinta) dias corridos 

após a assinatura do CONTRATO, e deverá disponibilizar, no momento de criação, no 

mínimo:  

20.3.1. o presente CONTRATO, os ANEXOS, e eventuais aditamentos ao 

CONTRATO;  

20.3.2. os direitos e deveres dos USUÁRIOS;  

20.3.3. informações sobre a política tarifária e tarifas vigentes;   

20.3.4. o Manual do USUÁRIO, que deve incluir os usuários residentes da área 

urbana e do aglomerado rural;  

20.3.5. o Manual do USUÁRIO DA ÁREA RURAL DISPERSA, indicando canais para 

demanda e orientações de operação;  

20.3.6. informações sobre interrupções de serviços;  

20.3.7. contato do serviço de atendimento ao consumidor, endereços físicos e 

eletrônicos da CONCESSIONÁRIA;  

20.3.8. orientações sobre emissão de 2ª via de boleto;  

20.3.9. contratos com partes relacionadas;  

20.3.10. demonstrações financeiras anuais auditadas.  

20.4. Os contratos e aditamentos previstos na subcláusula 20.3 devem ser publicados no 

sítio eletrônico em até 30 (trinta) dias da sua assinatura.  

20.5. As informações sobre interrupções de serviços devem ser publicadas no sítio 

eletrônico com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas) nas interrupções 

programadas e o mais rápido possível no caso de emergências.  

20.6. As informações disponibilizadas no site devem ser mantidas atualizadas durante a 

vigência do CONTRATO e serem acessíveis ao público em geral.  

21. GOVERNANÇA CORPORATIVA  

21.1. A CONCESSIONÁRIA deverá observar os parâmetros de responsabilidade 

ambiental, social e de governança corporativa estabelecidos nesta Cláusula.  

21.2. A CONCESSIONÁRIA deverá observar obedecer ao Código Brasileiro de Governança 

Corporativa, publicado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.  
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21.3. A CONCESSIONÁRIA deverá adotar contabilidade e demonstrações financeiras 

padronizadas, de acordo com as regras e práticas contábeis vigentes no Brasil e com as 

normas societárias pertinentes, especialmente a Lei federal n° 6.404/1976 e a Lei federal 

n° 10.406/2002.  

21.4. A CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

corridos contados da data de assinatura do CONTRATO, sua política de transações com 

partes relacionadas, observadas as melhores práticas de governança corporativa, 

devendo prever no mínimo:   

21.4.1. a obrigatoriedade de que transações envolvendo partes relacionadas 

ocorram com observância de condições equitativas de mercado;   

21.4.2. procedimentos para identificar situações de potencial conflito de 

interesses, caso em que acionistas ou administradores devam ficar impedidos de 

votar nas respectivas instâncias deliberativas;   

21.4.3. procedimentos e responsáveis designados para identificar as partes 

relacionadas e as operações classificadas como transações com partes 

relacionadas; e   

21.4.4. designação das instâncias de aprovação das transações envolvendo partes 

relacionadas, levando em conta critérios como valor envolvido e outros que 

apresentem relevância.   

21.5. No âmbito de sua estrutura de governança, a CONCESSIONÁRIA deverá garantir:   

21.5.1. a participação  de  membros independentes  no  Conselho  de  

Administração;   

21.5.2. previsão estatutária de Comitê de Auditoria com participação de membros 

independentes e orçamento próprio;   

21.5.3. previsão de área de auditoria interna subordinada diretamente ao 

Conselho de Administração;   

21.5.4. existência de canal de denúncia terceirizado e independente e do 

correspondente processo de investigação, por equipe própria de auditoria interna 

ou terceirizada, conforme a gravidade dos fatos alegados e o nível de senioridade 

dos empregados envolvidos; e   

21.5.5. existência de Comitê de Ética e Conduta com participação de membros 

independentes, inclusive com competência para decidir sobre casos de assédio 

moral ou sexual;   

21.5.6. outras determinações estabelecidas no ANEXO IV – CADERNO DE 

ENCARGOS.  

21.6. Quaisquer alterações no quadro de acionistas ou sócios da 

CONCESSIONÁRIA deverão ser comunicadas ao PODER CONCEDENTE, 

observadas as disposições sobre a transferência do CONTROLE SOCIETÁRIO 

estabelecidas neste CONTRATO.    
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22. DESAPROPRIAÇÃO, SERVIDÕES E LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS  

22.1. É dever do PODER CONCEDENTE a declaração de utilidade pública dos bens a serem 

desapropriados para a realização do objeto da CONCESSÃO, incluindo aqueles de uso 

temporário e objeto de instituição de servidões.  

22.1.1. De acordo com a Resolução [●] os atos indicados na presente cláusula serão 

praticados pelo Estado do Piauí, na condição de delegado do PODER CONCEDENTE. 

22.2. Os demais atos concretos relativos às desapropriações, servidões e quaisquer 

limitações administrativas ou desocupações necessárias à prestação dos SERVIÇOS 

objeto da CONCESSÃO serão efetuadas pela CONCESSIONÁRIA.  

22.3. A CONCESSIONÁRIA arcará com todos os ônus econômicos e demais 

responsabilidades relacionadas, às desapropriações, servidões e quaisquer limitações 

administrativas ou desocupações. 

22.4. Para cumprir as obrigações relacionadas com as desapropriações ou servidões 

administrativas, a CONCESSIONÁRIA deverá:  

22.4.1. apresentar ao PODER CONCEDENTE, todos os elementos e documentos 

necessários à declaração de utilidade pública dos bens a serem desapropriados ou 

sobre os quais serão instituídas servidões administrativas;  

22.4.2. conduzir os processos de desapropriação ou de instituição de servidões 

administrativas, responsabilizando-se por todos os custos relacionados a estes, 

incluindo os referentes à imissão provisória na posse e à aquisição dos bens e ao 

pagamento de indenizações ou de quaisquer outras compensações s ou ônus ou 

encargos relacionados, incluindo eventual uso temporário de bens imóveis ou a 

realocação de bens ou pessoas, bem como as despesas com custas processuais, 

honorários advocatícios e de peritos;   

22.4.3. proceder, às suas expensas, e na presença da fiscalização do ESTADO ou do 

MUNICÍPIO, conforme o caso, a demarcação dos terrenos que façam parte 

integrante da prestação do SERVIÇO, incluindo o levantamento da respectiva 

planta cadastral, e com a identificação dos terrenos que integram a CONCESSÃO e 

as áreas remanescentes;  

22.4.4. ajuizar as ações judiciais ou, iniciar procedimentos administrativos e 

acordos que se mostrarem necessários à desapropriação ou à instituição de 

servidões administrativas, assumindo as despesas relacionadas às taxas, custas 

judiciais e indenizações a serem destinadas aos proprietários dos imóveis 

expropriados.  

22.5. Caso o PODER CONCEDENTE não considere adequada a área indicada pela 

CONCESSIONÁRIA, deverá apresentar recusa motivada, acompanhada de indicação de 

alternativa equivalente.   

22.6. A CONCESSIONÁRIA deverá auxiliar os MUNICÍPIOS, ESTADO e OPERADORES PRÉ-

CONCESSÃO na obtenção dos documentos necessários para a regularização. 
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22.7. É dever, ainda, do PODER CONCEDENTE fornecer à CONCESSIONÁRIA os 

documentos necessários à regularização dos bens já utilizados na prestação dos 

SERVIÇOS e que passarão para a gestão da CONCESSIONÁRIA, bem como o pagamento 

dos custos relacionados a precatórios, indenizações, desapropriações e despesas 

cartoriais referentes aos ativos aplicados na prestação dos SERVIÇOS antes da assinatura 

do CONTRATO.  

22.8. As PARTES estabelecerão cronograma contendo os prazos para a efetivação das 

medidas de obrigação de cada uma delas, necessárias às desapropriações, servidões e 

quaisquer limitações administrativas ou desocupações.22.9. Caso o ESTADO e os 

MUNICÍPIOS não promovam as medidas que lhes competem em relação às 

desapropriações ou servidões administrativas necessárias à execução do SERVIÇO, nos 

termos desta Cláusula, os prazos referentes às obrigações e ao cumprimento dos 

INDICADORES DE DESEMPENHO diretamente impactados serão revistos, desde que se 

demonstre que a inércia dos entes públicos interferiu no cumprimento de tais 

obrigações.  

22.9.1. A revisão dos prazos não afasta eventual necessidade de revisão contratual 

caso tenha sido rompido o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.  

22.9.2. Na hipótese descrita na subcláusula 22.9, a CONCESSIONÁRIA não poderá 

ser penalizada pelas consequências do atraso na realização dos atos públicos 

necessários para a desapropriação e instituição de servidões.  

23. ÁREA DA CONCESSÃO   

23.1. A CONCESSIONÁRIA deverá atender a população da ÁREA URBANA e do 

AGLOMERADO RURAL por meio de soluções coletivas em conformidade com o ANEXO 

IV – CADERNO DE ENCARGOS e atendendo as metas do ANEXO III - INDICADORES DE 

DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO.  

23.2. A população do RURAL DISPERSO deverá ser atendida sob demanda da AGÊNCIA 

REGULADORA, nos termos do CONTRATO e do ANEXO XI – DIRETRIZES PARA 

ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO RURAL DISPERSO.  

23.3. A REAVALIAÇÃO DA ÁREA DA CONCESSÃO, que implica na indicação da ÁREA 

URBANA e AGLOMERADO RURAL, conforme critérios descritos no ANEXO IV – CADERNO 

DE ENCARGOS, deve ser desenvolvida pela CONCESSIONÁRIA durante a FASE DE 

TRANSIÇÃO DO SISTEMA.  

23.4. A REAVALIAÇÃO DA ÁREA DA CONCESSÃO deve ser composta por PLANO DE 

REAVALIAÇÃO DA ÁREA DA CONCESSÃO e o RELATÓRIO DE REAVALIAÇÃO DA ÁREA DA 

CONCESSÃO.   

23.4.1. A elaboração do PLANO DE REAVALIAÇÃO DA ÁREA DA CONCESSÃO e do 

RELATÓRIO DE REAVALIAÇÃO DA ÁREA DA CONCESSÃO deverá seguir as diretrizes 

apresentadas no ANEXO IV – CADERNO DE ENCARGOS.  
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23.4.2. O PLANO DE REAVALIAÇÃO DA ÁREA DA CONCESSÃO deverá ser 

apresentado ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA em até 

30 (trinta) dias corridos após a DATA DE EFICÁCIA PLENA.  

23.4.3. O RELATÓRIO DE REAVALIAÇÃO DA ÁREA DA CONCESSÃO deverá ser 

apresentado ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA em até 

12 (doze) meses após a DATA DE EFICÁCIA PLENA.  

23.4.4. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá emitir avaliação sobre os 

documentos mencionados no item 23.4.2 em até 10 (dez) dias e para o item 23.4.3 

em até 20 (vinte) dias e encaminhar seu parecer à AGÊNCIA REGULADORA.  

23.4.5. A AGÊNCIA REGULADORA terá o prazo de 20 (vinte) dias após recebimento 

do parecer do VERIFICADOR INDEPENDENTE para emitir sua avaliação. Caso o 

prazo seja ultrapassado sem que haja manifestação, os documentos elaborados 

pela CONCESSIONÁRIA serão considerados aprovados.  

  

23.5. A CONCESSIONÁRIA deverá adaptar o PLANO DE REAVALIAÇÃO DA ÁREA DA 

CONCESSÃO e o RELATÓRIO DE REAVALIAÇÃO DA ÁREA DA CONCESSÃO conforme 

solicitações da AGÊNCIA REGULADORA em até 30 (trinta) dias corridos.   

23.6. O PLANO DE REAVALIAÇÃO DA ÁREA DE CONCESSÃO e o RELATÓRIO DE 

REAVALIAÇÃO DA ÁREA DE CONCESSÃO deverão ser revisados tecnicamente a cada 5 

(cinco) anos, tendo-se como referência a data de aprovação da sua primeira versão.   

23.7. As alterações posteriores deverão observar o procedimento e os prazos disposto 

nas subcláusulas 23.4 a 23.6.  

23.8. A CONCESSIONÁRIA receberá as solicitações de atendimento ao USUÁRIO DO 

RURAL DISPERSO e MUNICÍPIOS e compartilhará com a AGÊNCIA REGULADORA, nos 

termos do ANEXO XI – DIRETRIZES PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL 

DISPERSA.  

23.9. A AGÊNCIA REGULADORA deverá realizar análise prévia das demandas, por ordem 

de recebimento, avaliando a situação socioeconômica dos usuários e pertinência técnica 

da implantação da infraestrutura solicitada, nos termos da regulamentação editada pela 

AGÊNCIA REGULADORA.  

23.10. A AGÊNCIA REGULADORA deverá encaminhar o resultado da sua análise ao 

USUÁRIO DO RURAL DISPERSO e, caso conclua pela priorização do atendimento, enviará 

solicitação de estudo de implantação da infraestrutura à CONCESSIONÁRIA, que deverá 

realizá-lo no prazo indicado.  

23.10.1. O estudo mencionado na subcláusula 23.10 poderá indicar alternativas 

para o atendimento da demanda do USUÁRIO DA ÁREA RURAL DISPERSA.  

23.11. A AGÊNCIA REGULADORA poderá determinar a realização do serviço recorrente 

ou implantação de infraestrutura que atenda a demanda do USUÁRIO DA ÁREA RURAL 

DISPERSA observado o limite de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) por ano, 
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atualizado anualmente pelo IPCA/IBGE na data base de dezembro de 2023, para inclusão 

de atendimentos às economias do RURAL DISPERSO.  

23.12. A CONCESSIONÁRIA deve notificar o PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA 

REGULADORA dos casos em que verifique captação de água e destinação final de 

esgotamento sanitário irregular.  

23.13. A área urbana do Município de Teresina, a área urbana do Município de Landri 

Sales, e a área urbana do Município de Antonio Almeida deverão ser incluídas na ÁREA 

DA CONCESSÃO uma vez finalizados os contratos de concessão existentes, realizando-se 

o equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO.  

24. REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA  

24.1. A CONCESSIONÁRIA será remunerada pelas seguintes fontes de receita:  

24.1.1. Receitas oriundas das TARIFAS pagas pelos USUÁRIOS em razão da 

prestação dos SERVIÇOS; e  

24.1.2. Receitas oriundas de SERVIÇOS COMPLEMENTARES, conforme disposto no 

ANEXO V – ESTRUTURA TARIFÁRIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES e o disposto 

neste Cláusula;  

24.1.3. RECEITAS ACESSÓRIAS, conforme ANEXO V – ESTRUTURA TARIFÁRIA E 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES e o disposto neste Cláusula.  

24.2. Para fins de remuneração da CONCESSIONÁRIA, a RECEITA TARIFÁRIA poderá ser 

reduzida em decorrência do não atendimento de metas de desempenho, conforme 

definido no ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO e 

fatores do ANEXO VI – FATORES DE REAJUSTE.  

24.3. A aplicação das tarifas sociais deverá observar as regras do ANEXO V – ESTRUTURA 

TARIFÁRIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES.  

24.4. A CONCESSIONÁRIA fica desde já autorizada, nos termos do ANEXO IV – CADERNO 

DE ENCARGOS e normas aplicáveis, a lançar nas contas de consumo dos USUÁRIOS, as 

multas eventualmente aplicadas aos USUÁRIOS e outros custos associados à prestação 

dos SERVIÇOS.   

24.5. A CONCESSIONÁRIA fica autorizada a obter RECEITAS ACESSÓRIAS por meio da 

exploração de fontes de receitas alternativas, acessórias ou de projetos associados à 

CONCESSÃO.   

24.6. A exploração de fontes de receitas alternativas, acessórias ou de projetos 

associados não poderá comprometer os padrões de qualidade dos SERVIÇOS, conforme 

previsto nas normas e procedimentos integrantes do EDITAL e deste CONTRATO.  

24.7. O prazo de todos os contratos de exploração comercial celebrados pela 

CONCESSIONÁRIA para fins de obtenção de RECEITAS ACESSÓRIAS não poderá 

ultrapassar o prazo da CONCESSÃO, exceto se autorizado pelo PODER CONCEDENTE. 
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25. REAJUSTE  

25.1. As TARIFAS cobradas em virtude da prestação dos SERVIÇOS serão reajustadas 

anualmente conforme disposto no ANEXO VI – FATORES DE REAJUSTE.   

25.1.1. Sobre os valores das TARIFAS, reajustados anualmente na forma desta 

cláusula, incidirão os INDICADORES DE DESEMPENHO da CONCESSÃO para 

fins de determinação dos valores das TARIFAS EFETIVAS a serem pagas à 

CONCESSIONÁRIA.   

25.1.2. O reajuste disciplinado nessa Cláusula recompõe o custo ordinário dos 

insumos necessários para a prestação dos SERVIÇOS, cabendo a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO apenas 

nos casos de variações extraordinárias.  

26. REVISÃO ORDINÁRIA  

26.1. A cada 5 (cinco) anos, contados da DATA DE EFICÁCIA PLENA, de acordo com o 

cronograma divulgado pela AGÊNCIA REGULADORA por ocasião da assinatura do 

CONTRATO, ocorrerá a revisão ordinária, observadas as condições de processamento e 

os limites estabelecidos adiante.   

26.2. A revisão ordinária será conduzida pela AGÊNCIA REGULADORA, com a 

participação da CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE, e terá por objetivo:   

26.2.1. reavaliar indicadores econômicos aplicáveis ao CONTRATO, bem como a 

imputação ou exclusão de obrigações ou investimentos;  

26.2.2. atualizar as METAS DE ATENDIMENTO e os INDICADORES DE DESEMPENHO, 

em função de eventuais atualizações implantadas no PLANO REGIONAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO, observados os limites estabelecidos adiante e a 

preservação do equilíbrio econômico-financeiro;  

26.2.3. reavaliar a alocação de riscos previstas no CONTRATO;  

26.2.4. reavaliar a demanda, a estrutura tarifária, subsídios tarifários, receitas e 

receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados; 

26.2.5. redefinir parâmetros associados à definição de áreas da CONCESSÃO;   

26.2.6. redefinir parâmetros de universalização, continuidade e atualidade dos 

SERVIÇOS;  

26.2.7. promover outras adaptações no objeto do CONTRATO que se fizerem 

necessárias nos termos deste instrumento, respeitadas as limitações legais e 

mantido o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO;  

26.2.8. reavaliar lista de serviços do ANEXO XI – DIRETRIZES PARA ATENDIMENTO 

DA POPULAÇÃO DO RURAL DISPERSO; e 

26.2.9. reavaliar parâmetros do ANEXO XII – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE 

FLUXO DE CAIXA PARA REEQUILÍBRIO 
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26.3. O processamento dos pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro no âmbito da 

revisão ordinária observará a disciplina contida na Cláusula 29 deste CONTRATO.   

26.5. As alterações impostas de forma unilateral pelo PODER CONCEDENTE no contexto 

da revisão ordinária correrão por sua conta e risco.  

26.6. As alterações nos INDICADORES DE DESEMPENHO constantes do ANEXO III – 

INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO deverão ocorrer 

objetivando aperfeiçoar as condições de monitoramento, funcionalidade e de eficácia 

dos INDICADORES DE DESEMPENHO, a partir da consideração do desenvolvimento 

tecnológico, da percepção dos USUÁRIOS e do aprimoramento qualitativo e quantitativo 

dos SERVIÇOS, e dependerão em todos os casos da manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO.   

26.7. O processo de revisão quinquenal será instaurado por meio de comunicado da 

AGÊNCIA REGULADORA às PARTES, notificando-as com 15 (quinze) dias de antecedência 

quanto à data e hora de realização da reunião de início dos trabalhos, de acordo com o 

cronograma de eventos e reuniões divulgada pela AGÊNCIA REGULADORA.  

26.7.1. Por ocasião da assinatura do CONTRATO, a AGÊNCIA REGULADORA 

divulgará a agenda da primeira REVISÃO QUINQUENAL a ser realizada após o 

decurso de 5 (cinco) anos contados do início da DATA DE EFICÁCIA PLENA, de modo 

que ao final do processamento de cada revisão quinquenal será divulgada a 

agenda da próxima, tornando-se públicas essas informações por meio da 

divulgação na página oficial da AGÊNCIA REGULADORA.   

26.8. Caso as AGÊNCIA REGULADORA não instaure o procedimento de revisão ordinária 

no prazo indicado, o PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONÁRIA poderão iniciar o 

procedimento mediante notificação à outra PARTE e à AGÊNCIA REGULADORA.  

26.9. Nas revisões ordinárias, as PARTES deverão apresentar à AGÊNCIA REGULADORA e 

à outra PARTE:   

26.9.1. A versão mais recente do RELATÓRIO DE DESEMPENHO, emitido pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, acerca da evolução no atingimento das METAS DE 

ATENDIMENTO e dos INDICADORES DE DESEMPENHO;   

26.9.2. A versão mais recente do PLANO DE INVESTIMENTOS;   

26.9.3. Relatório detalhado e atualizado acerca da disponibilidade de obras e 

equipamentos;   

26.9.4. Relatório contendo eventuais alterações havidas nos PLANOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO aptas a demandar adaptações nas METAS DE 

ATENDIMENTO;  

26.9.5. Relatórios indicando propostas de revisão dos temas elencados na 

subcláusula 26.2 e documentos relacionados. 
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27. REVISÃO EXTRAORDINÁRIA  

27.1. As PARTES poderão pleitear revisão extraordinária do CONTRATO, com vistas a 

promover o seu reequilíbrio econômico-financeiro em face da materialização já 

verificada ou iminente de riscos alocados ao PODER CONCEDENTE, cujas consequências 

lhe gerem prejuízos econômico-financeiros ou a necessidade da adoção de providências 

urgentes com vistas a minorar os ônus produzidos ou produzíveis na esfera do 

CONTRATO.   

27.2. O pleito de revisão extraordinária deverá ser feito em até 6 (seis) meses da 

ocorrência do fato gerador do reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, sob 

pena da PARTE desistir da via administrativa.   

27.3. O prazo previsto na subcláusula 27.2 podem ser prorrogados quando as PARTES 

comprovarem que os efeitos ou impactos do fato gerador do desequilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO somente poderão ser aferidos posteriormente, especialmente 

no caso de fatos geradores com impactos continuados.  

27.4. O prazo indicado na subcláusula 27.2 não elimina a possibilidade de qualquer uma 

das PARTES encaminhar pleitos pelas vias de solução de conflito descritas neste 

CONTRATO, observados os prazos legais.  

27.5. Caso os pleitos tratados no âmbito de revisão extraordinária não tenham sido 

encerrados até a data prevista para revisão extraordinária, estes poderão ser incluídos 

no procedimento de revisão ordinária.  

28. ALTERAÇÕES DO CONTRATO   

28.1. O CONTRATO poderá ser alterado unilateralmente pelo PODER CONCEDENTE ou 

por acordo entre as partes, mantido do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.  

  

28.2. O CONTRATO poderá ser alterado, dentre outros motivos, por acordo entre as 

PARTES e desde que haja justificativa para tanto, para:   

28.2.1. modificar as METAS DE ATENDIMENTO, a partir da demonstração de sua 

inadequação em função das novas circunstâncias, inclusive em vista de alterações 

no PLANO REGIONAL DE ÁGUA E ESGOTO;   

28.2.2.  incluir ou suprimir obras e serviços no objeto do CONTRATO;   

28.2.3. adequar os INDICADORES DE DESEMPENHO;   

28.2.4. adequar os prazos de execução previstos neste CONTRATO, em face das 

novas circunstâncias;   

28.2.5.  adequar a forma e a abrangência de relatórios e demonstrativos previstos 

neste CONTRATO, assim como de procedimentos para a fiscalização da prestação 

dos SERVIÇOS, com vistas a conferir maior eficiência às atividades de fiscalização e 

de regulação;  
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28.2.6. adequar o conteúdo do ANEXO IV – CADERNO DE ENCARGOS e do modo 

de prestação dos SERVIÇOS, observada a inalterabilidade de suas características 

essenciais;   

28.2.7.  adequar a estrutura tarifária e o valor das TARIFAS, observado sempre a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro;   

28.2.8. adequar seu objeto em razão do advento de nova política regulatória para 

o setor;   

28.2.9. incluir ou suprimir de obras ou serviços no escopo da CONCESSÃO;  

28.2.10. inclusão de novas áreas de atendimento.  

  

28.3. A eventual alteração das metas de universalização contidas no ANEXO III – 

INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO deverá, em todos os casos, 

observar o estipulado no art. 11-B e respectivos §§ da Lei federal nº 11.445/2007.   

28.4. Previamente à edição do ato de alteração unilateral, o PODER CONCEDENTE 

encaminhará à CONCESSIONÁRIA proposta do conteúdo da alteração unilateral, 

contendo o detalhamento acerca do reequilíbrio econômico-financeiro e das condições 

para a implementação de eventuais providências necessárias para a efetividade da 

medida e que dependam do PODER CONCEDENTE.   

28.4.1. A CONCESSIONÁRIA deverá se manifestar sobre o conteúdo da alteração 

unilateral no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.   

28.4.2. Decorrido o prazo da subcláusula anterior sem manifestação, considerar-

se-á a anuência da CONCESSIONÁRIA.  

28.4.3. No caso de urgência devidamente justificada, poderá ser dispensada a 

manifestação prévia da CONCESSIONÁRIA, abrindo-se oportunidade para a sua 

manifestação imediatamente após a edição do ato.   

28.5. A alteração unilateral do CONTRATO deverá ser veiculada por meio da edição de 

ato administrativo motivado, cuja fundamentação deverá considerar o conteúdo da 

manifestação da CONCESSIONÁRIA, assim como todas as consequências para a 

CONCESSÃO e para os USUÁRIOS derivadas da implementação da medida.   

28.6. A alteração unilateral do CONTRATO será obrigatoriamente acompanhada da 

definição das condições de execução da medida, inclusive quanto às eventuais 

providências necessárias a cargo do PODER CONCEDENTE para a sua implementação.   

28.7. Sem prejuízo da tramitação do processo de alteração unilateral do CONTRATO e do 

respectivo reequilíbrio econômico-financeiro, a CONCESSIONÁRIA, uma vez notificada 

da proposta de alteração unilateral, poderá postular à AGÊNCIA REGULADORA a revisão 

do mérito da alteração proposta, devendo a AGÊNCIA REGULADORA, ouvido o  

PODER CONCEDENTE, decidir sobre o requerimento da CONCESSIONÁRIA no prazo de  

30 (trinta) dias corridos.   

28.8. A alteração consensual do CONTRATO deverá ser precedida da definição do 

reequilíbrio econômico-financeiro em conjunto com a AGÊNCIA REGULADORA, podendo 
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as PARTES encaminhar proposta conjunta para a deliberação desta, observado, no que 

couber, o procedimento previsto na Cláusula 30.   

28.9. As alterações do CONTRATO serão implementadas mediante a formalização de 

termo aditivo, assinados pelas PARTES e pela AGÊNCIA REGULADORA, esta na qualidade 

de interveniente.   

29. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ALOCAÇÃO DE RISCOS  

29.1. O equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO deverá ser mantido durante todo 

o prazo da CONCESSÃO.  

29.1.1. O equilíbrio econômico-financeiro estará mantido sempre que a equação 

formada entre os encargos econômico-financeiros e a remuneração da 

CONCESSIONÁRIA seja a mesma daquela inserida na proposta vencedora da 

licitação que precedeu o CONTRATO.  

29.1.2. Não serão considerados para a aferição do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato os encargos suportados ou as vantagens auferidas pela 

CONCESSIONÁRIA que o presente CONTRATO estabeleça pertencer ao plexo de 

riscos atribuídos à CONCESSIONÁRIA.  

29.1.3. Para efeitos deste CONTRATO, os riscos são identificados a fatos 

supervenientes imprevistos, imprevisíveis, ou cujos impactos sejam imprevistos ou 

imprevisíveis.  

29.1.4. Os riscos são também identificados com fatos jurídicos que independem 

da vontade das PARTES, ressalvada a prerrogativa de modificação unilateral do 

contrato e o chamado “fato do príncipe” aos quais dê causa o PODER 

CONCEDENTE, também enquadrados como risco.  

29.1.5. O presente CONTRATO estabelece os riscos suportados pelas PARTES, a 

divisão de certos riscos entre elas, as obrigações decorrentes da superveniência 

dos riscos, as obrigações relacionadas à mitigação dos impactos dos riscos e, por 

fim, às responsabilidades inerentes as descumprimento contratual no tocante às 

referidas obrigações.  

29.2. A CONCESSIONÁRIA assumirá os encargos ou fará jus aos excedentes econômico-

financeiros derivados da superveniência dos seguintes riscos:  

29.2.1. variação ordinária da demanda dos SERVIÇOS e dos SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES, inclusive, mas sem se limitar, em decorrência do crescimento 

ou não da população, inadimplência dos USUÁRIOS e existência de ligações 

irregulares;   

29.2.2. variação ordinária dos custos de operação e manutenção do SISTEMA, 

desde que tal variação não decorra, direta ou indiretamente, de ação ou omissão 

do PODER CONCEDENTE ou da AGÊNCIA REGULADORA;   
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29.2.3. variação ordinária do custo de mão de obra que afete a execução dos 

SERVIÇOS, dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES e das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO 

DO SISTEMA;   

29.2.4. fatos geológicos e climáticos relacionados à execução das obras, que sejam 

identificados nos anteprojetos que orientaram os estudos de viabilidade do PODER 

CONCEDENTE, ou que possam ser considerados médios, normais ou  

corriqueiros do ponto de vista técnico ou científico;   

29.2.5. atualidade da tecnologia empregada nas obras e na prestação dos 

SERVIÇOS, exceto quando decorrente do exercício, pelo PODER CONCEDENTE, da 

prerrogativa de modificação unilateral do CONTRATO;    

29.2.6. perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de 

danos causados aos BENS VINCULADOS e aos BENS REVERSÍVEIS;  

29.2.7. indisponibilidade de financiamento ou variações do custo de capital, 

inclusive os resultantes de variações ordinárias das taxas de juros dos títulos 

públicos do tesouro brasileiro;  

29.2.8. variação das taxas de câmbio;   

29.2.9. ocorrência de fatos considerados como de caso fortuito e de força maior 

que são objeto de cobertura de seguros exigidos neste CONTRATO, até o limite das 

apólices;   

29.2.10. responsabilidade por atrasos imputáveis à CONCESSIONÁRIA na condução 

dos procedimentos de desapropriação das áreas necessárias à prestação dos 

SERVIÇOS;   

29.2.11. ocorrência de dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho ou falha 

de fornecimento de materiais e serviços pelos contratados da CONCESSIONÁRIA, 

bem como ocorrência de greve do seu pessoal, exceto se houver greve geral;   

29.2.12. prejuízos decorrentes de interrupções ou falhas no fornecimento de 

materiais e serviços por fornecedores e prestadores subcontratados pela 

CONCESSIONÁRIA ou falhas operacionais da CONCESSIONÁRIA;  

29.2.13. prejuízos decorrentes de riscos inerentes à atividade empresarial; 

29.2.14.  variação, para mais ou para menos, inferior a 5% (cinco por cento), 

constatada até um (1) ano após o término da FASE DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA, 

entre a quantidade de economias conforme informações definidas na Tabela 1 do 

ANEXO IV – CADERNO DE ENCARGOS e apresentadas pela CONCESSIONÁRIA no 

RELATÓRIO DE REAVALIAÇÃO DA ÁREA DA CONCESSÃO aprovado pela AGÊNCIA 

REGULADORA, considerando:  

29.2.14.1. A quantidade total de economias atendidas; e  

29.2.14.2. A quantidade total de economias potenciais. 

29.2.15.  vantagens tributárias ou creditórias decorrentes de programas de 

fomento, tais quais, mas não se limitando, os benefícios SUDENE e REIDI. 
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29.3.  O PODER CONCEDENTE assumirá os encargos ou fará jus aos excedentes 

econômico-financeiros derivados da superveniência dos seguintes riscos:  

29.3.1. descumprimento, pela AGÊNCIA REGULADORA, de suas obrigações 

contratuais, regulamentares ou legais, incluindo, mas não se limitando, ao 

descumprimento de prazos a eles aplicáveis, previstos neste CONTRATO e na 

legislação vigente;   

29.3.2. alteração unilateral deste CONTRATO, da qual resulte, comprovadamente, 

em variações no retorno econômico-financeiro da CONCESSIONÁRIA;   

29.3.3. edição de normas, determinações ou condicionantes aplicáveis à 

CONCESSÃO que repercutam no atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO 

previstos no ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE 

ATENDIMENTO deste CONTRATO, bem como na prestação dos SERVIÇOS;   

29.3.4. fato do príncipe ou fato da Administração que resulte, comprovadamente, 

em variações dos custos, despesas, investimentos ou receitas da 

CONCESSIONÁRIA;   

29.3.5. excetuados os tributos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de 

tributos ou encargos legais ou o advento de novas disposições, que impactem o 

retorno econômico-financeiro da CONCESSIONÁRIA, em conformidade com o 

disposto no § 3º, do artigo 9º, da Lei federal nº 8.987/95;   

29.3.6. alteração legislativa de caráter específico que produza impacto direto no 

retorno econômico-financeiro da CONCESSIONÁRIA, tais como as que concedam 

isenção, redução, desconto ou qualquer outro privilégio tributário ou tarifário; 

29.3.7. ocorrência de fatos imprevisíveis e supervenientes, ou de consequências 

incalculáveis, em razão de caso fortuito ou força maior, que não estejam cobertos 

pelos seguros ou na parte que exceder o limite dos valores das apólices dos 

seguros exigidos neste CONTRATO;   

29.3.8. atraso nas obras e atividades decorrentes da demora na obtenção de 

licenças ambientais ou autorizações de órgãos públicos,  quando os prazos de 

análise do órgão responsável ultrapassarem aqueles previstos nas normas 

aplicáveis ou aqueles informados pelo órgão público, exceto se decorrente de fato 

imputável à CONCESSIONÁRIA, sendo que se presume como fato imputável à 

CONCESSIONÁRIA  atraso decorrente da não entrega de documentos, estudos e 

informações exigidos pelo órgão público, ou em qualidade inferior à mínima 

estabelecida pelo órgão licenciador ou autorizador, prévia ou posteriormente ao 

pedido de licenciamento ou de autorização;   

29.3.9. atos ou fatos, ocorridos antes da data de transferência do SISTEMA ou 

durante a fase de transição, inclusive quanto a danos e passivos ambientais, 

mesmo que de conhecimento posterior àquela data, que afetem a execução do 

CONTRATO ou onerem os custos, as despesas ou investimentos da 

CONCESSIONÁRIA, independentemente desta ter tido ciência de tais eventos antes 

da assinatura do CONTRATO ou da data de transferência do sistema existente, 
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ressalvados os riscos expressamente alocados à responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA neste CONTRATO;  

 29.3.9.1 Sem prejuízo do aqui disposto, visando mitigar riscos da 

CONCESSIONÁRIA em matéria ambiental, o PODER CONCEDENTE ofertará à 

CONCESSIONÁRIA a possibilidade de celebração de um Termo de 

Compromisso Ambiental (Anexo 10 do Edital). 

29.3.10. determinações judiciais e administrativas para satisfação de obrigações 

originalmente imputáveis ao PODER CONCEDENTE, ao ESTADO ou aos 

MUNICÍPIOS, inclusive reclamações trabalhistas propostas por empregados ou 

terceiros vinculados ou a outras empresas contratadas pelo PODER CONCEDENTE, 

ESTADO e MUNICÍPIOS;  

29.3.11. riscos arqueológicos, incluindo a eventual descoberta de sítios históricos 

e arqueológicos que afetem a execução do CONTRATO;  

29.3.12. atrasos ou prejuízos à execução dos SERVIÇOS, dos SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES e execução das obras decorrentes de interferências causadas 

por movimentos sociais ou presença de populações indígenas, quilombolas e 

quaisquer outros povos e comunidades tradicionais, que afetem o retorno 

econômico-financeiro da CONTRATADA;  

29.3.13. variação extraordinária e imprevisível dos custos de insumos, operação e 

manutenção necessários à adequada prestação dos SERVIÇOS que afetem o 

retorno econômico-financeiro da CONTRATADA; 

29.3.13.1 Considera-se variação extraordinária aquela que em comparação 

histórica com os últimos 10 (dez) anos possui valor que desvia, para mais ou para 

menos, de 2 (dois) desvios-padrão do seu valor médio 

29.3.14. manifestações sociais que afetem de qualquer forma a prestação dos 

SERVIÇOS, incluindo greves de agentes públicos, que impactem na prestação dos 

SERVIÇOS, excetuadas as greves internas de empregados da própria 

CONCESSIONÁRIA;   

29.3.15. atrasos ou suspensões da execução do CONTRATO em razão de decisões 

judiciais ou administrativas, inclusive dos órgãos de controle, por fatores não 

imputáveis à CONCESSIONÁRIA e que impactem o retorno econômico-financeiro 

da CONCESSIONÁRIA;   

29.3.15.1. Para fins deste CONTRATO, não se considera ilícito imputável à 

CONCESSIONÁRIA aquele decorrente do desatendimento pelo PODER 

CONCEDENTE a normas e princípios aplicáveis à licitação e à contratação 

administrativa, como a inobservância de prazos e procedimentos legais e de 

outros pressupostos e condicionantes às decisões administrativas.   

29.3.16. superveniência de decisão administrativa, judicial ou arbitral que impeça 

a CONCESSIONÁRIA de cobrar TARIFAS, reajustá-las ou reequilibrá-las nos termos 

previstos neste CONTRATO, exceto se a CONCESSIONÁRIA concorreu diretamente 

para a prática dos fatos reputados inválidos pela decisão;   
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29.3.17. situação de escassez de recursos hídricos nos corpos hídricos que 

abastecem a ÁREA DA CONCESSÃO que se perdure por mais de 90 (noventa) dias 

corridos e cuja recorrência seja superior a 10 (dez) anos;  

29.3.18. necessidade de soluções especiais para captação de água nos 

MUNICÍPIOS integrantes da Macrorregião do Semiárido, definida no ANEXO III – 

INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS;  

29.3.18.1. Consideram-se soluções especiais aquelas que se façam 

necessárias para garantir o fornecimento de água em vazão suficiente para 

atendimento da demanda da população, envolvendo:  

i. a importação de água por meio de adutoras ou transposições 

de canais com extensão superior a 1 (um) quilômetro para 

cada 1.000 (mil) ligações atendidas.  

ii. a construção de mais do que 1 (um) poço de captação  

subterrânea para cada 30 (trinta) ligações atendidas;  

iii. a execução de barragens ou açudes.   

29.3.19. danos ou prejuízos causados à CONCESSIONÁRIA, decorrentes de fato ou 

ato de solicitação do PODER CONCEDENTE de emprego de nova tecnologia ou 

técnica nos SERVIÇOS ou nos bens utilizados para a prestação dos SERVIÇOS, 

quando não decorrer de obrigações contratuais da CONCESSIONÁRIA para garantir 

a continuidade e a atualidade do SERVIÇOS, desde que os INDICADORES DE 

DESEMPENHO já estejam sendo cumpridos pela CONCESSIONÁRIA com a 

tecnologia ou técnica anteriormente empregada;  

29.3.20. danos ou prejuízos ocorridos no SISTEMA durante a FASE DE TRANSIÇÃO 

DO SISTEMA;  

29.3.21. impactos decorrentes da exclusão, por qualquer motivo, de MUNICÍPIOS 

da ÁREA DA CONCESSÃO;  

29.3.22. o início de cobrança pelo uso dos recursos hídricos na ÁREA DE 

CONCESSÃO. 

29.4. O processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO 

será calculado conforme dispostos no ANEXO XII – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE 

FLUXO DE CAIXA PARA REEQUILÍBRIO.  

29.5. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO será 

implementada por meio de uma das alternativas abaixo, por decisão justificada da 

AGÊNCIA REGULADORA, inclusive para preservar a modicidade tarifária, quando for o 

caso, podendo ser implementada por quaisquer das seguintes modalidades, isolada ou 

cumulativamente:   

29.5.1. alteração do valor das TARIFAS;   

29.5.2. redução ou ampliação do prazo da CONCESSÃO;   

29.5.3. indenização direta à PARTE;   
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29.5.4. alteração das METAS DE ATENDIMENTO (com a supressão ou ampliação 

de investimentos, conforme o caso, ou mudança no seu cronograma de 

implementação);   

29.5.5. assunção de investimentos por parte do PODER CONCENDENTE;   

29.5.6. inclusão de obras ou serviços no CONTRATO;   

29.5.7. alteração da divisão de riscos;  

29.5.8. alteração nos INDICADORES DE DESEMPENHO;   

29.5.9. outros métodos admitidos pela legislação;  

29.6. combinação das alternativas listadas. Na apresentação dos pleitos de 

reequilíbrio, as PARTES poderão propor as formas de compensação para fins do 

reequilíbrio econômico-financeiro, devendo suas alegações serem consideradas 

na motivação da decisão da AGÊNCIA REGULADORA.  

29.7. A definição pela AGÊNCIA REGULADORA de forma de reequilíbrio 

econômico-financeiro que onere a situação de certos(s) MUNICÍPIO(S) 

pressuporá a garantia de prévia manifestação deste(s).   

30. PROCESSAMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

30.1. Sempre que se verificar eventos de desequilíbrio, a PARTE interessada deverá 

notificar a outra e a AGÊNCIA REGULADORA de sua ocorrência no prazo indicado na 

subcláusula 27.2.  

30.2. A AGÊNCIA REGULADORA deverá elaborar, com apoio do Verificador 

Independente, manifestação preliminar sobre o pleito apresentado e submeter às 

PARTES no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos do recebimento do pleito de uma 

das PARTES.  

30.3. As PARTES terão o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados do 

recebimento da manifestação preliminar da AGÊNCIA REGULADORA para apresentação 

de manifestação e eventuais documentos necessários.  

30.4. A AGÊNCIA REGULADORA terá o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos para 

decidir motivadamente acerca do reequilíbrio econômico-financeiro postulado, a partir 

do recebimento da manifestação das PARTES. 

30.5. Caso qualquer uma das PARTES não esteja de acordo com a decisão proferida pela 

AGÊNCIA REGULADORA, poderá acionar o COMITÊ DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS previsto 

na Cláusula 44.  

30.6. Nos casos em que a existência de fato gerador de desequilíbrio econômico-

financeiro seja incontroversa, ainda que a apuração do valor do desequilíbrio ainda 

esteja em andamento, a AGÊNCIA REGULADORA deverá conferir reequilíbrio econômico-

financeiro preliminar de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado.  

30.7. O reequilíbrio preliminar indicado na subcláusula anterior poderá ser feito tanto 

em favor do PODER CONCEDENTE como da CONCESSIONÁRIA.  
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30.8. O processo de mensuração do desequilíbrio econômico-financeiro deve levar em 

consideração a medida conferida de forma liminar nos termos da subcláusula 30.7.  

31. PENALIDADES CONTRATUAIS  

31.1. Poderão ser aplicadas à CONCESSIONÁRIA, pelo inadimplemento contratual, as 

seguintes penalidades:  

31.1.1. Advertência;  

31.1.2. Multa.  

31.2. A gradação das penalidades deverá observar os seguintes parâmetros:  

31.2.1. a infração será considerada leve quando decorrer de condutas 

involuntárias ou escusáveis da CONCESSIONÁRIA e que não tenha aptidão para 

causar a interrupção da prestação dos SERVIÇOS, refletir na qualidade dos  

SERVIÇOS prestados ou causar benefício à CONCESSIONÁRIA;   

31.2.2. a infração será considerada de média gravidade quando decorrer de erro 

ou culpa grave da CONCESSIONÁRIA, com aptidão para causar a interrupção da 

prestação dos SERVIÇOS ou refletir na qualidade dos SERVIÇOS, mas que não traga 

para a CONCESSIONÁRIA qualquer benefício ou proveito;   

31.2.3. a infração será considerada grave quando decorrer de atuação dolosa da 

CONCESSIONÁRIA e gerar vantagens econômico-financeiras à CONCESSIONÁRIA.   

31.3. A aplicação de qualquer penalidade não exime a CONCESSIONÁRIA do dever de 

regularizar, no prazo estabelecido, as obrigações contratuais em que esteja 

inadimplente.  

31.4. A AGÊNCIA REGULADORA deverá conceder à CONCESSIONÁRIA prazo para a 

correção de irregularidades ou inadimplências, mediante notificação formal, visando 

prevenir situações que prejudiquem a continuidades dos SERVIÇOS.  

31.4.1. O período concedido para a correção de irregularidades suspende a 

tramitação de processo(s) sancionador(es), salvo decisão expressa em contrário.  

31.4.2. O prazo para a correção de irregularidades será de até 180 (cento e oitenta) 

dias corridos, prorrogáveis a critério da AGÊNCIA REGULADORA.  

31.5. Findo o prazo concedido para a correção de irregularidade e não resolvida a 

situação gravosa que o originou, será retomado o processo sancionador.  

31.6. A penalidade de advertência será aplicada, sem prejuízo de outras hipóteses, 

quando a CONCESSIONÁRIA:   

31.6.1. não permitir o ingresso dos servidores do PODER CONCEDENTE ou da 

AGÊNCIA REGULADORA para o exercício da fiscalização na forma prevista neste 

CONTRATO;   

31.6.2. não facilitar ou impedir o acesso aos livros, documentação contábil e 

demais informações correlatas à prestação do SERVIÇO;   
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31.6.3. deixar de prestar, no prazo estipulado, as informações solicitadas ou 

aquelas a que esteja obrigada independentemente de solicitação;   

31.6.4. descumprir qualquer uma das obrigações assumidas neste CONTRATO não 

previstas como hipótese ensejadora da aplicação de multa, ou ser negligente, 

imprudente ou agir com imperícia;   

31.6.5. atrasos no cumprimento dos prazos das solicitações relacionadas ao 

atendimento das áreas RURAIS DISPERSAS;  

31.6.6. deixar de elaborar, no prazo estabelecido, os planos, manuais, estudos, 

sistemas e programas previstos no ANEXO IV – CADERNO DE ENCARGOS; e  

31.6.7. descumprir as determinações das subcláusulas 20.3 a 20.6 referentes à 

disponibilização de informações no site.  

31.7. A advertência deve ser considerada como sanção para efeitos de reincidência.   

31.8. Caso a CONCESSIONÁRIA não regularize a situação ensejadora da aplicação de 

advertência no prazo conferido pela AGÊNCIA REGULADORA, deverá ser aplicada multa, 

nos termos dessa Cláusula.   

31.9. Sem prejuízo das demais hipóteses ensejadoras da aplicação de advertência 

previstas na subcláusula 31.6, quando praticadas, pela primeira vez, infrações 

classificadas como leves, a pena de multa será substituída por pena de advertência.  

31.10. A CONCESSIONÁRIA se sujeita às seguintes sanções pecuniárias, sem prejuízo da 

possibilidade de cominação de multas:  

31.10.1. não encaminhar ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e à AGÊNCIA 

REGULADORA as informações necessárias à aferição dos INDICADORES DE 

DESEMPENHO E METAS dos SERVIÇOS na forma e nos prazos estabelecidos neste 

CONTRATO;  

31.10.2. não cumprir qualquer determinação da AGÊNCIA REGULADORA, na forma 

e no prazo estabelecido, salvo se objeto de contestação formal por parte da 

CONCESSIONÁRIA e enquanto pendente decisão da AGÊNCIA REGULADORA;  

31.10.3. não encaminhar as informações contábeis para a auditoria realizada pela 

AGÊNCIA REGULADORA em relação aos investimentos realizados, valores 

amortizados, depreciação e saldos referentes aos BENS REVERSÍVEIS;  

31.10.4. impedir ou obstar a fiscalização da AGÊNCIA REGULADORA;  

31.10.5. atraso na contratação ou renovação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO  

CONTRATO;  

31.10.6. atraso na contratação ou renovação dos seguros;  

31.10.7. atraso na integralização do capital social;  

31.10.8. atraso na notificação de SERVIÇOS irregulares na ÁREA DA CONCESSÃO;   

31.10.9. não realizar a contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE no prazo de 

15 (quinze) dias contados da indicação do PODER CONCEDENTE, nos termos do 

ANEXO X – DIRETRIZES PARA CONTRATAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE. 
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31.11. As multas serão de até 1% (um por cento) do valor da receita tarifária faturada 

nos meses da ocorrência da infração.  

31.12. Não será aplicada a sanção de multa à CONCESSIONÁRIA como consequência de 

situações que já ensejaram a redução da arrecadação tarifária mediante a incidência dos  

INDICADORES DE DESEMPENHO dispostos no ANEXO III – INDICADORES DE 

DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO.   

31.13. Caso o valor total das multas aplicadas em determinado ano seja superior à 10% 

(dez por cento) do faturamento da CONCESSIONÁRIA no exercício anterior, deverá ser 

avaliada a decretação de caducidade da CONCESSÃO.  

31.14. A aplicação de multas à CONCESSIONÁRIA não a isenta do dever de ressarcir os 

danos eventualmente causados ao PODER CONCEDENTE, nem a eximirá da obrigação de 

sanar a falha ou irregularidade a que deu origem.   

31.15. As multas previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo da caracterização 

das hipóteses de intervenção ou declaração de caducidade previstas neste CONTRATO, 

bem como da responsabilidade civil e penal da CONCESSIONÁRIA.   

31.16. Identificada situação que possa ser caracterizada como descumprimento ou 

infração contratual, a AGÊNCIA REGULADORA notificará a CONCESSIONÁRIA para 

apresentar sua defesa prévia, no prazo de 15 (quinze) dias corridos.   

31.17. Analisada a defesa prévia e não sendo esta procedente, a AGÊNCIA REGULADORA 

lavrará auto de infração, que tipificará a infração cometida, para fins de aplicação da 

respectiva penalidade.   

31.18. O auto de infração deverá indicar com precisão a falta cometida e a disposição 

contratual violada, e será lavrado em 02 (duas) vias, através de notificação entregue à 

CONCESSIONÁRIA sob protocolo, indicando a expressão monetária exata da penalidade 

e o direito à sua redução, nos seguintes termos:  

31.18.1. redução de 30% (trinta por cento) dos valores autuados, na hipótese de o 

pagamento ser realizado sem discussão administrativa após a autuação e 

anteriormente à decisão administrativa; 

31.18.2. redução de 10% (dez por cento) dos valores autuados, na hipótese de o 

pagamento ser realizado após a decisão administrativa e antes da interposição de 

recurso; 

31.18.3. o pagamento dos valores autuados nos termos acima entabulados implica 

na confissão da conduta e renúncia a qualquer tipo de recurso administrativo ou 

ação judicial contra a penalidade pecuniária. 

31.19. No prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento da notificação da penalidade, 

a CONCESSIONÁRIA poderá apresentar recurso administrativo, que será recebido no 

efeito suspensivo e decidido de forma motivada pela AGÊNCIA REGULADORA.   

31.20. Recebido o recurso administrativo, a autoridade que lavrou o auto de infração 

poderá reconsiderar sua decisão. Caso a decisão não seja reconsiderada, os autos serão 

encaminhados à autoridade superior, devidamente instruídos, para decisão.   
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31.21. A decisão do recurso administrativo deverá ser motivada e fundamentada pela 

AGÊNCIA REGULADORA, nos termos da legislação de processo administrativo e do 

Decreto-Lei nº 4.657/1942.   

31.22. Aplicada a sanção pela autoridade superior, a CONCESSIONÁRIA será notificada a 

respeito.   

31.23. A AGÊNCIA REGULADORA deverá:  

31.23.1. no caso de advertência, anotar sanção nos registros da CONCESSIONÁRIA 

junto à AGÊNCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE;  

31.23.2. em caso de multa, notificar a CONCESSIONÁRIA para realizar o pagamento 

dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da notificação da 

decisão, sendo que o não pagamento, no prazo estipulado, ensejará a 

possibilidade de o PODER CONCEDENTE executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO; 

31.23.3. O não pagamento de qualquer multa fixada nos termos do disposto nesta 

cláusula, no prazo fixado, implicará a incidência de correção monetária pela 

variação do IPCA/IBGE, ou índice que vier a substitui-lo, e juros de 1% (um por 

cento) ao mês pro rata die.  

31.24. Poderão ser apuradas em um mesmo processo duas ou mais infrações similares 

ou decorrentes de um mesmo fato gerador, aplicando-se penalidades individualizadas 

para cada uma das infrações ou uma única penalidade quando se tratar de infrações 

continuadas.  

31.25. Considerar-se-ão continuadas as infrações que decorram comprovadamente de 

um mesmo fato gerador e cujos efeitos se prolonguem no tempo.   

31.26. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas reverterão ao 

PODER CONCEDENTE.   

31.27. A aplicação de penalidades observará a necessária proporcionalidade entre a 

infração e a correspondente sanção, mediante a observância dos seguintes critérios:  

31.27.1. a natureza e gravidade da infração;  

31.27.2. o dano dela resultante ao PODER CONCEDENTE, aos USUÁRIOS ou aos 

SERVIÇOS;  

31.27.3. as vantagens auferidas pela CONCESISONÁRIA em decorrência da infração 

cometida;  

31.27.4. as circunstâncias agravantes e atenuantes;  

31.27.5. os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, inclusive eventual reincidência;  

31.27.6. a duração da interrupção dos SERVIÇOS, se for o caso.  

31.28. Considera-se reincidência, para fins deste CONTRATO, a prática de uma mesma 

infração dentro do período de 12 (doze) meses, contados da data da ocorrência da 

primeira infração cometida pela CONCESSIONÁRIA.   

31.29. Para fins de dosimetria das penalidades são consideradas circunstâncias 

atenuantes, quando devidamente comprovado:   
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31.29.1. O concurso de agentes externos para o descumprimento, que tenha 

influência no resultado produzido, devendo reduzir em 3% (três por cento) o valor 

da multa;   

31.29.2. A execução de medidas espontâneas pela CONCESSIONÁRIA, resultando 

na cessação da infração e recomposição dos danos cometidos, até o prazo para 

apresentação da defesa, devendo reduzir em 10% (dez por cento) o valor da multa; 

e,   

31.29.3. A inexistência de infração, ou julgadas definitivamente improcedentes, 

nos últimos 05 (cinco) anos, devendo reduzir em 5% (cinco por cento) o valor da 

multa.   

31.30. A redução do valor da multa por circunstância atenuante poderá ser cumulada 

com a redução dispostas na subcláusula 31.18.  

31.31. Para fins de dosimetria das penalidades são consideradas circunstâncias 

agravantes, quando devidamente comprovado:   

31.31.1. Ter a infração sido cometida mediante fraude ou má-fé da 

CONCESSIONÁRIA, devendo incidir em 30% (trinta por cento) sobre o valor da 

multa;   

31.31.2. Não adoção de medidas alternativas ou mitigadoras, no prazo e nos 

termos recomendados pela AGÊNCIA REGULADORA, devendo incidir em 20%  

(vinte por cento) sobre o valor da multa;   

31.31.3. Praticar infração para facilitar ou assegurar proveito econômico à  

CONCESSIONÁRIA ou a terceiros por ela indicados;   

31.31.4. A reincidência específica da CONCESSIONÁRIA no cometimento da 

mesma infração nos últimos 05 (cinco) anos, devendo incidir em 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da multa.   

31.32. Uma vez verificadas infrações na execução do CONTRATO que tenham o potencial 

de gerar intervenção ou caducidade, o PODER CONCEDENTE deverá iniciar processo 

administrativo, nos termos da legislação e da regulação, reunindo provas da conduta 

praticada e submeter, após elaboração de relatório final, o procedimento à AGÊNCIA 

REGULADORA, que emitirá parecer conforme previsão do art. 9º, inciso VII, da Lei federal 

nº 11.445/2007.  

31.33. A AGÊNCIA REGULADORA poderá determinar a instauração de processo 

sancionatório se verificadas irregularidades na fiscalização da prestação dos SERVIÇOS, 

que serão processadas conforme o procedimento descrito na legislação, na regulação e 

neste CONTRATO. 

31.34. Nos procedimentos de apuração promovidos pela AGÊNCIA REGULADORA será 

necessariamente ouvido o órgão de consultoria jurídica da AGÊNCIA, nos termos da 

legislação específica. 
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32. INTERVENÇÃO  

32.1. Sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, o PODER 

CONCEDENTE poderá, após manifestação prévia da AGÊNCIA REGULADORA, 

excepcionalmente e em última instância e sempre assegurado à CONCESSIONÁRIA o 

direto à ampla defesa e contraditório, intervir na CONCESSÃO, com o fim de assegurar a 

adequação da prestação dos SERVIÇOS, bem como o fiel cumprimento das normas 

contratuais, regulamentares e legais pertinentes.   

32.2. A recomendação de intervenção realizada pela AGÊNCIA REGULADORA deverá 

indicar o prazo sugerido para intervenção, bem como os objetivos e limites da medida, 

inclusive territoriais.   

32.3. A intervenção será instituída mediante edição de Decreto do Poder Público 

Estadual, devendo haver a deliberação prévia do COLEGIADO MICRORREGIONAL DA 

MRAE, desde que ocorrida uma das seguintes hipóteses:   

32.3.1. Interrupção, total ou parcial, da prestação dos SERVIÇOS objeto deste 

CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA, pelo prazo superior a 30 (trinta) dias corridos 

e desde que não se trate de interrupções programadas ou justificadas;   

32.3.2. Falhas no cumprimento das obrigações da CONCESSÃO pela 

CONCESSIONÁRIA que ofereçam riscos à saúde e à segurança dos USUÁRIOS, ou 

que ofereçam risco iminente ao meio ambiente;   

32.3.3. Reiterados descumprimentos das obrigações relevantes deste CONTRATO 

pela CONCESSIONÁRIA que afetem a prestação dos SERVIÇOS; ou   

32.3.4. Utilização da infraestrutura da CONCESSÃO pela CONCESSIONÁRIA para 

fins ilícitos.   

32.4. Verificando-se qualquer situação que possa ensejar a intervenção na CONCESSÃO, 

a AGÊNCIA REGULADORA deverá notificar a CONCESSIONÁRIA para, no prazo que lhe for 

fixado sanar as irregularidades indicadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

incidentes   

32.5. Declarada a intervenção, o PODER CONCEDENTE deverá, no prazo de até 30 (trinta) 

dias corridos, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas 

determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado à CONCESSIONÁRIA o 

direito à ampla defesa e ao contraditório.   

32.6. Caso seja comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e 

regulamentares, será declarada a sua nulidade, devolvendo-se imediatamente à 

CONCESSIONÁRIA a administração dos serviços, sem prejuízo de seu direito à 

indenização por eventuais perdas e danos incorridos em virtude da intervenção.   

32.7. O procedimento administrativo a que se refere esta cláusula deverá ser concluído 

no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, sob pena de cessarem os efeitos 

da intervenção, devolvendo-se imediatamente à CONCESSIONÁRIA a administração dos 

SERVIÇOS, sem prejuízo de seu direito à indenização por eventuais perdas e danos 

incorridos em virtude da intervenção.   
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32.8. Cessada a intervenção sem que seja extinto o CONTRATO, deverá ser realizada a 

prestação de contas pelo interventor, que responderá por todos os atos praticados 

durante a sua gestão.   

33. EXTINÇÃO DA CONCESSÃO  

33.1. Extingue-se a CONCESSÃO por:  

33.1.1. Advento do termo contratual;  

33.1.2. Encampação;  

33.1.3. Caducidade;  

33.1.4. Rescisão;  

33.1.5. Anulação; e  

33.1.6. Falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA.  

33.2. Extinto o CONTRATO em qualquer das hipóteses previstas na subcláusula 33.1 

operar-se-á, de pleno direito, a transferência dos BENS REVERSÍVEIS ao PODER 

CONCEDENTE na forma da Cláusula 38 e a retomada dos SERVIÇOS.   

33.3. No caso de extinção da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE, poderá, a seu 

exclusivo critério, e desde que observada a legislação vigente, sub-rogar os contratos 

celebrados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros necessários à continuidade dos 

SERVIÇOS, incluindo-se, dentre estes, os contratos de financiamento para execução de 

obras ou serviços e que não comportem período de amortização superior ao prazo 

restante para o término da CONCESSÃO.   

33.3.1. Na hipótese da subcláusula 33.3, obriga-se a CONCESSIONÁRIA a continuar 

a prestar, de maneira adequada, os SERVIÇOS, nas mesmas bases deste 

CONTRATO, até que ocorra a substituição por outra concessionária, respeitado o 

equilíbrio econômico-financeiro previsto neste CONTRATO.   

33.4. Para fins de cálculo da indenização tratada na subcláusula 33.7, observadas as 

cláusulas específicas de cada modalidade de extinção contratual, deverão ser 

considerados:   

33.4.1. valores referentes aos pleitos de reequilíbrio econômico-financeiros do 

CONTRATO, apresentados pelas PARTES;   

33.4.2. valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS ainda 

não amortizados, considerando as disposições legais e regulamentares, 

especialmente da ANA.  

33.5. Extinta a CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE poderá:   

33.5.1. assumir direta ou indiretamente a prestação do SERVIÇO;  

33.5.2.  ocupar e utilizar os locais, instalações equipamentos e materiais e valer-se 

de pessoal empregado na prestação dos SERVIÇOS necessário à continuidade;   

33.5.3. aplicar as penalidades cabíveis, a depender da modalidade de extinção; 
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33.5.4. reter e executar a garantia de execução, para fins de recebimento de multas 

administrativas e ressarcimento de prejuízo causados pela CONCESSIONÁRIA;   

33.5.5. manter, sempre que possível, os contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA 

com terceiros pelo prazo e nas condições inicialmente ajustadas, respondendo os 

terceiros pelos prejuízos decorrentes do não cumprimento das obrigações 

assumidas.   

33.6. Em qualquer hipótese de extinção do CONTRATO e havendo viabilidade jurídica 

para tanto, à luz da legislação vigente à época, o PODER CONCEDENTE poderá demandar 

que a CONCESSIONÁRIA continue realizando a prestação dos SERVIÇOS até que finalizada 

a licitação para contratação de nova concessionária e a nova concessionária esteja apta 

a assumir os SERVIÇOS, preservado o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, e 

limitado ao prazo máximo de 5 (cinco) anos.  

33.7. A eventual indenização a ser paga à CONCESSIONÁRIA deverá observar os 

investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA auditados e certificados pela AGÊNCIA 

REGULADORA e será calculada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.  

 

34. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL   

34.1. O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extinção da 

CONCESSÃO.   

34.2. A AGÊNCIA REGULADORA elaborará, nos 12 (doze) meses que antecederem o 

termo final do CONTRATO, relatórios com os levantamentos e avaliações necessários à 

determinação do montante de indenização eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA, 

nos termos das subcláusulas seguintes.   

34.3. A  AGÊNCIA  REGULADORA  contará  com  o  auxílio  do  VERIFICADOR  

INDEPENDEDENTE para subsidiar a elaboração dos relatórios tratados na subcláusula 

34.2 ou realizar contratação de empresa especializada conforme dispõe a subcláusula  

33.7.  

34.4. Todos os investimentos previstos no CONTRATO e realizados pela CONCESSIONÁRIA 

nos BENS REVERSÍVEIS devem ser amortizados durante o prazo de vigência do 

CONTRATO.   

34.5. Caso a CONCESSIONÁRIA tenha direito a alguma indenização, esta deverá será paga 

em parcelas mensais, até a data da retomada dos SERVIÇOS pelo PODER CONCEDENTE.   

34.6. Da indenização prevista nesta cláusula, serão descontados os valores relativos às 

multas contratuais eventualmente aplicadas e dos danos diretos causados pela 

CONCESSIONÁRIA, no que eventualmente não seja coberto pela GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO.   

34.7. O atraso no pagamento da indenização prevista nesta cláusula ensejará, ao PODER 

CONCEDENTE, o pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em 

atraso, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo o saldo 
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devedor (principal e encargos moratórios) ser corrigido monetariamente pro rata die, 

desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor.   

34.8. A CONCESSIONÁRIA deverá, com antecedência de 1 (um) ano do advento 

contratual, apresentar Programa de Desmobilização Operacional com a proposta de 

procedimentos para a assunção da operação pelos titulares dos SERVIÇOS ou por uma 

nova concessionária.  

34.9. No curso do procedimento de desmobilização operacional, em virtude da extinção 

por advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a cooperar com o PODER 

CONCEDENTE, para manter a prestação do SERVIÇO adequada e ininterrupta até a 

transferência do SISTEMA aos titulares dos SERVIÇOS.   

35. CADUCIDADE  

35.1. A inexecução total ou parcial reiterada do CONTRATO, que cause efetivos prejuízos 

à execução dos SERVIÇOS, poderá acarretar, a critério do PODER CONCEDENTE, a 

declaração de caducidade da CONCESSÃO, respeitadas as disposições deste CONTRATO, 

especialmente desta cláusula, sempre garantido o direito à ampla defesa e ao 

contraditório.   

35.2. A caducidade da CONCESSÃO, por ação ou omissão da CONCESSIONÁRIA, poderá 

ser declarada quando ocorrer as hipóteses indicadas abaixo, além daquelas previstas no 

art. 38, da Lei federal nº 8.987/1995:   

35.2.1. perda das condições econômicas, técnicas ou operacionais, necessárias 

para manter a adequada prestação dos SERVIÇOS;   

35.2.2. transferência da CONCESSÃO, sem prévia autorização do PODER 

CONCEDENTE;   

35.2.3. reiterado descumprimento das obrigações contratuais, normas técnicas e 

das condições da adequada prestação dos SERVIÇOS, devidamente consignadas 

em processo administrativo, garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório, 

bem como prazo de correção não inferior a 60 (sessenta) dias corridos;   

35.2.4. a onerosidade de bens públicos que integrem os BENS REVERSÍVEIS para 

operações de financiamento realizadas pela CONCESSIONÁRIA; e   

35.2.5. a reincidência, por três anos ou mais durante um intervalo de 5 anos, na 

obtenção de nota igual ou abaixo de 80% do IDG – Indicador de Desempenho 

Geral, após o início da medição conforme ANEXO III – INDICADORES DE 

DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO.  

35.3. A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida da verificação da 

efetiva inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo prévio 

instaurado pela AGÊNCIA REGULADORA, devendo ser assegurado à CONCESSIONÁRIA o 

direito à ampla defesa e ao contraditório.   

35.4. Não será instaurado processo administrativo antes de a CONCESSIONÁRIA ter sido 

previamente comunicada a respeito das infrações contratuais praticadas, devendo ser-
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lhe concedido prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas, observadas as 

condições previstas neste CONTRATO.   

35.5. Ao final do processo administrativo a AGÊNCIA REGULADORA emitirá parecer final 

com suas conclusões.   

35.5.1. Caso o parecer final seja no sentido da improcedência da declaração de 

caducidade da CONCESSÃO, o processo administrativo será arquivado.   

35.5.2. Caso o parecer final seja no sentido da procedência da declaração de 

caducidade da CONCESSÃO, será encaminhado ao PODER CONCEDENTE para 

decisão final, devendo ser observadas as disposições das resoluções da MRAE.   

35.6. A caducidade será declarada mediante Decreto expedido pelo Chefe do Poder 

Executivo Estadual independente de prévia indenização.  

35.7. Na hipótese de extinção do CONTRATO por caducidade, a CONCESSIONÁRIA fará 

jus ao recebimento da devida indenização, calculada conforme critérios expressos nessa 

Cláusula, podendo ser apurado por meio de empresa mencionada na subcláusula 33.7, 

descontados:   

35.7.1. os prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA em decorrência do 

descumprimento de obrigações contratuais e os valores devidos pela 

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE;   

35.7.2. as multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA, que não estejam com 

a sua exigibilidade suspensa e que não tenham sido pagas até a data do pagamento 

do montante da indenização;   

35.7.3. quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura 

de seguros relacionados à reversão dos bens ou término antecipado da 

CONCESSÃO;   

35.8. A parte da indenização devida à CONCESSIONÁRIA correspondente ao saldo 

devedor dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos em BENS 

REVERSÍVEIS, que poderá ser paga diretamente aos financiadores, caso o contrato de 

financiamento celebrado assim disponha, sendo o remanescente pago diretamente à 

CONCESSIONÁRIA.   

35.9. A declaração de caducidade da CONCESSÃO acarretará, ainda, para a 

CONCESSIONÁRIA:   

35.9.1. execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO pelo PODER 

CONCEDENTE para ressarcimento de eventuais prejuízos causados pela 

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE;   

35.9.2. retenção de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite 

dos prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE;   

35.9.3. transferência imediata ao PODER CONCEDENTE dos BENS REVERSÍVEIS; e   

35.9.4. retomada imediata pelo PODER CONCEDENTE da prestação dos SERVIÇOS.   
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35.9.5. A declaração de caducidade não resultará ao PODER CONCEDENTE 

qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações 

ou compromissos com terceiros, ou com empregados da CONCESSIONÁRIA.   

36. RESCISÃO  

36.1. A CONCESSIONÁRIA poderá rescindir o CONTRATO no caso de descumprimento das 

normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, amigavelmente ou mediante ação 

judicial especialmente intentada para este fim.   

36.2. Salvo no caso de rescisão amigável, os SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA 

não poderão ser interrompidos ou paralisados até decisão judicial transitada em julgado, 

determinando a rescisão do CONTRATO.   

36.3. Quando o pedido de rescisão for formulado pela CONCESSIONÁRIA, cumpre ao 

PODER CONCEDENTE, após determinação judicial ou caso esta seja a melhor opção para 

resguardar o interesse público, assumir a prestação dos SERVIÇOS objeto da 

CONCESSÃO, ou promover novo certame licitatório e adjudicar um vencedor, antes de 

rescindir o CONTRATO.   

36.4. Na hipótese de rescisão do CONTRATO por inadimplemento contratual nos termos 

desta Cláusula, aplicar-se-á, para fins de cálculo da indenização poderá ser contratada 

empresa de consultoria pelo PODER CONCEDENTE para avaliação dos ativos, conforme 

subcláusula 33.7, devendo considerar os encargos e ônus decorrentes de multas, 

rescisões e indenizações que se forem devidas a fornecedores, contratados e terceiros 

em geral, em decorrência do rompimento dos vínculos contratuais, devendo tais valores 

serem compatíveis aos praticados no mercado, em especial no caso de partes 

relacionadas.  

36.5. A indenização a que se refere a subcláusula 36.4 será paga de acordo com a forma 

a ser estabelecida em ação judicial, ou por meio de parcelas, quando se tratar de rescisão 

amigável, devendo o saldo devedor ser corrigido mensalmente, pro rata die, até a data 

do efetivo pagamento.   

37. FALÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA   

37.1. A CONCESSÃO poderá ser extinta caso a CONCESSIONÁRIA tenha sua falência 

decretada; ou no caso de recuperação judicial que prejudique a execução do CONTRATO. 

37.2. Decretada a falência, o PODER CONCEDENTE imitir-se-á na posse de todos os BENS 

REVERSÍVEIS e assumirá imediatamente a execução do objeto do presente CONTRATO.   

37.3. No caso previsto nesta Cláusula, a apuração do montante da indenização a ser paga 

pelo PODER CONCEDENTE, e calculada pela empresa de consultoria especializada de que 

trata a subcláusula 33.7, deverá considerar os seguintes critérios: 

37.3.1. os prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA em decorrência do 

descumprimento de obrigações contratuais e os valores devidos pela 

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE;   
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37.3.2. as multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA, que não estejam com 

a sua exigibilidade suspensa e que não tenham sido pagas até a data do pagamento 

do montante da indenização;   

37.3.3. quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura 

de seguros relacionados à reversão dos bens ou término antecipado da 

CONCESSÃO;   

 

37.4. O relatório contendo o cálculo feito pela empresa de consultoria especializada será 

enviado à AGÊNCIA REGULADORA, ao PODER CONCEDENTE, com cópia para a 

CONCESSIONÁRIA.  

37.4.1. Em até 60 (sessenta) dias corridos, a AGÊNCIA REGULADORA deverá se 

manifestar acerca do resultado do cálculo apresentado pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE.  

37.4.2. Caso a AGÊNCIA REGULADORA não concorde com o resultado do cálculo, 

deverá apresentar, de forma fundamentada, sua decisão, indicando o valor devido 

à título de indenização para a CONCESSIONÁRIA, se for o caso.  

37.5. A indenização a que se refere a subcláusula acima será paga à massa falida, 

podendo ser previsto parcelamento do pagamento.   

37.6. O atraso no pagamento da indenização prevista na subcláusula 37.3 ensejará ao 

PODER CONCEDENTE multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, 

acrescido de juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, devendo o 

saldo devedor (principal e encargos moratórios) ser corrigido monetariamente, pro rata 

die, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor.  

37.7. Na hipótese de dissolução ou liquidação da CONCESSIONÁRIA, não poderá ser 

procedida a partilha do respectivo patrimônio social sem que a AGÊNCIA REGULADORA 

emita relatório sobre os valores investidos em BENS REVERSÍVEIS e o PODER 

CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em que se encontram os BENS 

REVERSÍVEIS, que serão revertidos livres de ônus, ou sem que se efetue o pagamento 

das quantias devidas a título de indenização ou a qualquer outro título.  

37.8. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta Cláusula poderão 

ser dirimidos por meio do mecanismo de solução de controvérsias previsto na Cláusula  

44.  

38. ENCAMPAÇÃO  

38.1. A encampação é a retomada da CONCESSÃO pelo PODER CONCEDENTE, durante o 

prazo da CONCESSÃO, por motivo de interesse público devidamente justificado, 

precedida de lei autorizativa específica e pagamento de indenização previamente à 

transferência dos BENS REVERSÍVEIS, nos termos do artigo 37 da Lei Federal n°  

8.987/1995.   
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39. ANULAÇÃO  

39.1. Nos casos de verificação de vícios no EDITAL, na LICITAÇÃO ou neste CONTRATO e 

nos seus ANEXOS, o PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA se comprometem 

a convalidar, sempre que possível, os atos administrativos correlatos, no intuito de 

preservar o interesse público, a ordem social e atender ao princípio da segurança 

jurídica.  

39.2. Na impossibilidade, comprovada e motivada, da convalidação dos atos 

administrativos viciados decorrentes de eventuais irregularidades, o PODER 

CONCEDENTE poderá anular a CONCESSÃO, mediante indenização a ser paga pelo 

PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, observado o disposto no artigo 148 da Lei 

federal nº 14.133/2021.  

40. BENS REVERSÍVEIS  

40.1. Na extinção da CONCESSÃO, os BENS REVERSÍVEIS serão transferidos 

automaticamente ao PODER CONCEDENTE, observadas a necessidade de eventual 

indenização.   

40.2. Para os fins previstos nesta cláusula, obriga-se a CONCESSIONÁRIA a reverter ao 

PODER CONCEDENTE os BENS REVERSÍVEIS, livres e desembaraçados de quaisquer ônus 

ou encargos, devendo estar em condições normais de operacionalidade, utilização e 

manutenção, ressalvado o normal desgaste resultante do seu uso e operação, de forma 

a permitir a continuidade da prestação dos SERVIÇOS pelo prazo mínimo adicional de 24 

(vinte e quatro) meses, salvo nos casos excepcionais quando tiverem vida útil menor.   

40.3. Em até 60 (sessenta) dias corridos contados da notificação enviada pela 

CONCESSIONÁRIA à AGÊNCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE, será promovida 

uma vistoria prévia dos BENS REVERSÍVEIS pela CONCESSIONÁRIA, pela AGÊNCIA 

REGULADORA e pelo PODER CONCEDENTE e elaborado o TERMO DE REVERSÃO DO 

SISTEMA, com a indicação do estado de conservação dos BENS REVERSÍVEIS, o qual 

deverá ser assinado pela CONCESSIONÁRIA, AGÊNCIA REGULADORA e PODER 

CONCEDENTE.   

40.4. Na hipótese de omissão da AGÊNCIA REGULADORA em relação à realização da 

vistoria ou à emissão do TERMO DE REVERSÃO DO SISTEMA acima citado, caberá à 

CONCESSIONÁRIA notificar diretamente o PODER CONCEDENTE para realização da 

vistoria, a ser realizada em até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da 

notificação enviada pela CONCESSIONÁRIA.   

40.5. Caso os BENS REVERSÍVEIS não se encontrem em condições adequadas para a 

reversão, conforme dispõe a subcláusula 40.2, a CONCESSIONÁRIA deverá indenizar o 

PODER CONCEDENTE, no montante auditado e certificado pela AGÊNCIA REGULADORA, 

calculado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos da subcláusula 33.7, devendo 

ser oportunizada a ampla defesa e participação da CONCESSIONÁRIA na apuração e 

sendo vedada a constituição de ônus reais sobre os BENS REVERSÍVEIS DA CONCESSÃO.  
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40.6. O PODER CONCEDENTE, após manifestação da AGÊNCIA REGULADORA, poderá, 

ainda, reter ou executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a seu exclusivo 

critério, no caso de se verificar, na vistoria, que os BENS REVERSÍVEIS não se encontram 

em conformidade com as especificações previstas neste CONTRATO.   

40.7. Caso o montante da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO seja insuficiente para 

atender o cumprimento da obrigação prevista na subcláusula 40.5, o PODER 

CONCEDENTE poderá descontar seus créditos do valor da indenização devida à 

CONCESSIONÁRIA, por força da extinção da CONCESSÃO.   

40.8. Com antecedência mínima 1 (um) ano contados para o advento do termo 

contratual, as PARTES e a AGÊNCIA REGULADORA deverão elaborar Plano de 

Desmobilização com vistas a facilitar a reversão ao PODER CONCEDENTE dos BENS 

REVERSÍVEIS e SISTEMA.   

40.9. O Plano de Desmobilização deverá conter, no mínimo:  

40.9.1. a lista atualizada dos BENS REVERSÍVEIS com identificação de sua 

localização, estado de conservação, eventual licença ambiental correlata e 

georreferenciamento;  

40.9.2. informações técnicas e operacionais relacionadas à prestação dos serviços;  

40.9.3. previsão de criação de comitê semelhante ao instituído para a FASE DE 

TRANSIÇÃO DO SISTEMA, com vistas a planejar e conduzir o processo de reversão 

dos BENS REVERSÍVEIS e SISTEMA;  

40.9.4. outras informações que as PARTES em conjunto com a AGÊNCIA 

REGULADORA entenderem relevantes.   

41. DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL   

41.1. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para 

os fins específicos das atividades integradas na CONCESSÃO, bem como projetos, planos, 

plantas, documentos e outros materiais, serão transmitidos, sem qualquer custo, de 

modo permanente, ao PODER CONCEDENTE, competindo à CONCESSIONÁRIA adotar 

todas as medidas necessárias para este fim.   

41.2. De igual forma, a propriedade intelectual atualmente detida pelo PODER 

CONCEDENTE, e parte integrante do EDITAL ou deste CONTRATO, considerar-se-á cedida 

gratuitamente à CONCESSIONÁRIA para uso exclusivo na CONCESSÃO durante seu prazo 

de vigência.   

41.3. Eventual recusa ou atraso, por parte da CONCESSIONÁRIA, na cessão da 

propriedade intelectual de que trata a subcláusula anterior que ensejar comprovado 

dano à OPERAÇÃO DO SISTEMA, poderá ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro.   

41.4. O cadastro dos USUÁRIOS utilizado pelo ESTADO e MUNICÍPIOS, deverá ser cedido 

gratuitamente à CONCESSIONÁRIA quando do início da OPERAÇÃO DO SISTEMA, sendo 

posteriormente revertido em sua versão mais atual, ao final da CONCESSÃO, para o 

PODER CONCEDENTE, observadas as regras previstas na Lei federal nº 13.709/2018.   
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42. COMUNICAÇÕES  

42.1. As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas:   

42.1.1. em mãos, desde que comprovadas por protocolo;   

42.1.2. por correio registrado, com aviso de recebimento; e   

42.1.3. por correio eletrônico, com aviso de recebimento.   

42.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicações, na forma desta 

cláusula, os seguintes endereços:   

PODER CONCEDENTE:   

(endereço completo)   

Tel.: [●]   

(e-mail)   

  

CONCESSIONÁRIA:   

  

(endereço completo)   

Tel.: [●]   

(e-mail)   

  

AGÊNCIA REGULADORA:   

  

(endereço completo)   

Tel.: [●]   

(e-mail)   

  

42.3. As PARTES poderão modificar o seu endereço mediante comunicação às demais, 

devendo, para tanto, ser objeto de prévia comunicação.  

42.4. As comunicações serão consideradas entregues na data de recebimento pelo 

destinatário  

43. CONTAGEM DE PRAZOS   

43.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ão em dias úteis, 

excluindo-se o primeiro dia e contando-se o último, salvo se estiver expressamente feita 

referência a dias corridos, em meses ou em anos.  

43.2. Os prazos com termo inicial e final em dias de feriado, ponto facultativo estadual e 

finais de semana, recairão no primeiro dia útil subsequente.   

44. MECANISMO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS  

44.1. Para a solução de eventuais divergências de natureza técnica acerca da 

interpretação ou execução do presente CONTRATO, incluindo-se divergências 
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relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e à revisão ou alteração 

dos INDICADORES DE DESEMPENHO, será constituída um COMITÊ DE SOLUÇÃO DE 

DISPUTAS ad hoc.   

44.2. O COMITÊ DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS será composta por 3 (três) membros efetivos, 

com comprovada capacidade técnica sobre o tema em controvérsia, assim escolhidos:  

i. Um membro será indicado pelo PODER CONCEDENTE;  

ii. Um membro indicado pela CONCESSIONÁRIA; e   

iii. Um membro, recomendado em comum acordo pelos dois membros 

eleitos pelas PARTES.  

44.3. Na composição do COMITÊ DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS nos procedimentos 

derivados da aplicação dessa cláusula, não poderá atuar como membros quem tenha 

exercido, nos dez anos anteriores à data de instauração, cargo ou função na 

Administração Pública, salvo o de professor.  

44.4. No prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do pedido de 

constituição do COMITÊ DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, a outra PARTE deverá indicar seu 

representante.  

44.5. O terceiro membro será escolhido no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da 

indicação do segundo membro.  

44.6. O COMITÊ DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS não decidirá nenhuma questão sem a oitiva 

prévia das PARTES e sem o pronunciamento de todos os seus membros.  

44.7. Cada um dos membros indicados terá direito a um voto nas deliberações, sendo 

que o COMITÊ DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS decidirá por maioria dos votos e sua decisão 

será reduzida a termo, de maneira fundamentada.  

44.8. Cada uma das PARTES arcará com as despesas de seus representantes, sendo que 

as despesas do membro mencionado na subcláusula 44.2, iii, serão divididas igualmente 

entre ambas, observando-se o seguinte procedimento:  

i. a CONCESSIONÁRIA arcará com a integralidade das despesas; e   

ii. o PODER CONCEDENTE ressarcirá a CONCESSIONÁRIA relativamente 

à metade dos custos incorridos.  

44.9. A conciliação deverá intentar a adoção de medidas que resultem no saneamento 

de eventuais inadimplementos de quaisquer das partes, em favor da qualidade do 

serviço e dos interesses dos usuários, prevenindo-se a solução externa do conflito e 

riscos de extinção do contrato.  

44.10. Os membros do COMITÊ DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS deverão proceder com 

imparcialidade, independência, competência e discrição, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no Capítulo III, da Lei federal nº 9.307/1996, que trata da arbitragem.  
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44.11. A submissão de qualquer questão ao COMITÊ DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS não 

exonera as PARTES do integral cumprimento de suas obrigações contratuais.   

44.12. 44.12. Toda a divergência suscitada deverá ser encaminhada ao COMITÊ DE 

SOLUÇÃO DE DISPUTAS juntamente com cópia de todos os documentos necessários para 

a solução da questão.  

44.13. Caso aceita pelas PARTES a solução proposta pelo COMITÊ DE SOLUÇÃO DE 

DISPUTAS, ela será incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo e 

recomposição, conforme o caso, do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

44.14. A conciliação será considerada prejudicada se não for apresentada pelo COMITÊ 

DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do aceite da 

participação do terceiro membro mencionado na subcláusula 44.5, ou se a PARTE se 

recusar a participar do procedimento, não indicando seu representante no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias.  

44.15. A submissão ao COMITÊ DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS não é fase prévia obrigatória 

ao início de arbitragem.  

45. ARBITRAGEM   

45.1.Os litígios oriundos do presente CONTRATO entre a CONCESSIONÁRIA, PODER 

CONCEDENTE ou AGÊNCIA REGULADORA, ou com ele relacionados, que versem sobre 

direitos patrimoniais disponíveis, serão submetidos à Câmara de Arbitragem perante o 

Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CÂMARA DE 

ARBITRAGEM), de acordo com as regras e procedimentos por ela definidos, no que não 

conflitar com o disposto nesta cláusula.  

4.5.1. Para efeitos deste CONTRATO, consideram-se direitos patrimoniais disponíveis 

sujeitos à arbitragem as questões relacionadas ao: 

4.5.1.1. reconhecimento do direito e determinação do montante relativo à recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro, em favor de qualquer das partes e em todas as 

situações previstas no CONTRATO; 

4.5.1.2. reconhecimento de hipótese de inadimplemento contratual de qualquer das 

partes; 

4.5.1.3. ao cálculo e aplicação de reajuste previsto no CONTRATO; 

4.5.1.4. ao acionamento dos mecanismos de garantia estipulados no CONTRATO; e 

4.5.1.5. valor de indenização no caso de extinção do CONTRATO. 

 

45.2. A entidade interessada em instaurar a arbitragem deverá notificar a Câmara de 

Arbitragem da intenção de instituir o procedimento, indicando, desde logo, a matéria 

que será objeto da arbitragem, seu valor, o nome e qualificação das PARTES, cópia do 

CONTRATO, ANEXOS e termos de aditamento, bem como os demais documentos 

pertinentes.  
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45.3. O Tribunal Arbitral será composto por 3 (três) árbitros, sendo o primeiro indicado 

pela parte requerente, o segundo pela parte requerida e o indicado pelo Presidente da 

Câmara de Arbitragem, mediante acordo das partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados do recebimento da Notificação de Arbitragem.  

45.4. Constituído o Tribunal Arbitral, este convocará as partes envolvidas para que, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, acordem acerca do objeto da arbitragem (o “Termo de 

Arbitragem”) e demais procedimentos.  

45.5. Caso, ao término do prazo acima estabelecido, as entidades envolvidas não tenham 

acordado sobre o Termo de Arbitragem, ou caso qualquer das entidades não tenha 

comparecido para a definição do referido Termo de Arbitragem, caberá ao Tribunal 

Arbitral fixar o objeto da disputa dentro dos 10 (dez) dias subsequentes, concordando as 

entidades envolvidas, desde já, com tal procedimento.  

45.6. O Tribunal Arbitral deverá proferir a sentença no prazo máximo de até 90 (noventa) 

dias corridos contados de sua nomeação, não sendo permitido que o julgamento das 

controvérsias seja feito com base na equidade.  

45.7. Até que seja proferida a sentença pelo Tribunal Arbitral, permanecerá válida, se 

existente, decisão da AGÊNCIA REGULADORA sobre a questão do objeto da arbitragem.  

45.8. O procedimento arbitral terá lugar no Município de Teresina/PI, com observância 

das disposições da Lei federal nº 9.307/1996 e do Regulamento da Câmara de 

Arbitragem.  

45.8.1. O Regulamento da Câmara de Arbitragem não se aplica aos 

procedimentos ou medidas de urgência em eventuais litígios oriundos deste 

CONTRATO, sendo competente para tanto o foro eleito na Cláusula 45.12. 

45.9. O idioma oficial para todos os atos da arbitragem ora convencionada será o 

português, sendo aplicáveis as leis da República Federativa do Brasil.  

45.10. A entidade que der início ao procedimento arbitral deverá adiantar os honorários 

e custos da arbitragem, sendo que a sentença arbitral, no entanto, determinará o 

ressarcimento pela entidade vencida, se for este o caso, de todos os custos, despesas e 

honorários incorridos pela outra entidade.   

45.11. A sentença arbitral será definitiva e obrigatória para todas as entidades.  

45.12. As entidades elegem o foro da comarca do Município de Teresina/PI, com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para, se necessários, e apenas e tão 

somente com essa finalidade, propor medidas cautelares ou de urgência ou, conhecer 

de ações cujo objeto não possa ser discutido por meio de arbitragem, além de ações que 

garantam a instituição do procedimento arbitral e a execução da sentença arbitral, nos 

termos do disposto na Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.   
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ANEXO I – GLOSSÁRIO  

Para fins do EDITAL, do CONTRATO e os respectivos ANEXOS, os termos a seguir indicados 

terão o significado a seguir transcrito, salvo se do seu contexto resultar sentido 

claramente diverso:  

  

AFILIADA  é a pessoa jurídica relacionada, direta ou indiretamente, 

a outra pessoa jurídica como controlada, controladora 

ou por se sujeitar ao controle comum de outra(s) 

pessoa(s) física(s) ou jurídica(s);  

AGÊNCIA  REGULADORA  

ou AGRESPI  

é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados 

do Estado do Piauí – AGRESPI, que exercerá as atividades 

de regulação e fiscalização da CONCESSÃO, nos termos 

do CONTRATO e da legislação;  

AGESPISA  é a Águas e Esgotos do Piauí S/A.  

AGLOMERADO RURAL   são as áreas indicadas no ANEXO IV - CADERNO DE 

ENCARGOS como aglomerados rurais;  

ANA  é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico;  

ANEXO  é cada um dos documentos anexados ao EDITAL ou ao 

CONTRATO, numerados sequencialmente, e que deles 

fazem parte integrante;  

ÁREA DA CONCESSÃO  é a soma da ÁREA URBANA e AGLOMERADO RURAL dos 

Municípios da Microrregião de Água e Esgoto do Piauí 

apresentados na Tabela 1 do Anexo X – CADERNO DE 

ENCARGOS e conforme definições do CONTRATO DE 

CONCESSÃO.  

ÁREA URBANA  são as áreas indicadas no ANEXO IV - CADERNO DE 

ENCARGOS como urbanas;  

B3  Brasil, Bolsa, Balcão – B3, atual denominação da 
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e  
Futuros, situada no Município de São Paulo, Estado de  

São Paulo, na Rua Quinze de Novembro, 275, Centro 

Histórico, assessora técnica da COMISSÃO para, dentre 

outras atividades, conduzir a Sessão Pública da 

Concorrência Pública nº [●]/[●];  

BENS PRIVADOS  bens de propriedade da CONCESSIONÁRIA que, não 

obstante serem BENS VINCULADOS, não são 

considerados BENS REVERSÍVEIS, por serem bens de uso 

administrativo ou não essenciais à prestação dos 

SERVIÇOS; 
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BENS REVERSÍVEIS  conjunto de bens móveis e imóveis, englobando 

instalações, equipamentos, máquinas, aparelhos, 

edificações e acessórios integrantes dos sistemas de 

água e esgoto existentes, objeto da CONCESSÃO, 

essenciais e indispensáveis à prestação, que será 

transferido à CONCESSIONÁRIA, bem como os demais 

bens essenciais à prestação que vierem a ser adquiridos 

e/ou construídos pela CONCESSIONÁRIA, e que 

reverterão ao PODER CONCEDENTE, à extinção da 

CONCESSÃO;  

BENS VINCULADOS  são os BENS PRIVADOS e BENS REVERSÍVEIS que, em 

conjunto, representam todos os bens utilizados pela 

CONCESSIONÁRIA na execução do CONTRATO DE 

CONCESSÃO.  

COMISSÃO  é a Comissão de Contratação Pública designada para a 

condução da LICITAÇÃO;  

COMITÊ DE SOLUÇÃO DE 

DISPUTAS  

é o comitê instituído para solução de divergências 

técnicas entre as PARTES durante a execução contratual;  

COMITÊ DE TRANSIÇÃO  é o comitê instituído para acompanhamento e 
organização da interlocução entre PODER CONCEDENTE, 
CONCESSIONÁRIA, OPERADORES PRÉ-CONCESSÃO e  
AGÊNCIA REGULADORA durante a FASE DE TRANSIÇÃO 

DO SISTEMA;  

CONCESSIONÁRIA  a Sociedade de Propósito Específico, constituída de 

acordo e sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de 

execução do objeto do CONTRATO;  

CONSORCIADA  é a sociedade, fundo ou entidade que é parte integrante 

de CONSÓRCIO na LICITAÇÃO;  

CONSÓRCIO  é a associação de sociedades, fundos ou entidades com 

o objetivo de participar da LICITAÇÃO que, em sendo 

vencedor do certame, deverá constituir-se em SPE, 

segundo as leis da República Federativa do Brasil;  

CONTRATO DE 
CONCESSÃO ou 
CONTRATO ou  
CONCESSÃO  

Concessão comum para a realização do OBJETO, 

outorgada à CONCESSIONÁRIA, pelo prazo previsto no 

CONTRATO, nos termos da Lei nº 8987/95  

CREDENCIAMENTO  é o procedimento para cadastro de representantes legais 

das LICITANTES;  
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DATA DE EFICÁCIA PLENA  data contada a partir do dia seguinte da assinatura do 

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA, a partir da 

qual a CONCESSIONÁRIA deverá atuar de forma plena na 

operação do objeto do CONTRATO;  

 

DATA DE ENTREGA DOS 

ENVELOPES  

 data em que as LICITANTES deverão entregar os 

ENVELOPES com todos os documentos necessários para 

sua participação na LICITAÇÃO, nos termos fixados no 

EDITAL;  

DOCUMENTAÇÃO   é a documentação a ser entregue pelas LICITANTES, nos 
termos deste EDITAL, abrangendo a GARANTIA DE 
PROPOSTA e os Documentos de Representação, a 
PROPOSTA COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE  
HABILITAÇÃO;  

DOCUMENTOS  

HABILITAÇÃO  

DE  são os documentos relativos à qualificação jurídica, 

técnica, econômico-financeira, fiscal e trabalhista, das 

LICITANTES, a serem entregues de acordo com o 

disposto no EDITAL;  

DOCUMENTOS 

REPRESENTAÇÃO  

DE  são os documentos que devem compor o ENVELOPE nº 

1 e que demonstram os poderes para representação dos 

representantes legais da LICITANTE, nos termos do 

EDITAL e ANEXOS;  

EDITAL   é o Edital de Licitação da Concorrência Pública nº [●], 
incluindo os seus Anexos, que convoca os interessados e 
apresenta os termos e condições desta LICITAÇÃO, cujo 
objeto é a delegação da prestação dos SERVIÇOS DA  
CONCESSÃO durante o PRAZO DA CONCESSÃO;  

ENVELOPE   invólucro contendo conjunto de documentos 
necessários à participação nesta LICITAÇÃO, num total 
de 3 (três), sendo: o ENVELOPE 1, relativo à GARANTIA 
DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE REPRESENTAÇÃO; o 
ENVELOPE 2, relativo à PROPOSTA COMERCIAL; e o 
ENVELOPE 3, relativo aos DOCUMENTOS DE  
HABILITAÇÃO, nos termos deste EDITAL;  

ESTADO   é o Estado do Piauí;  

FASE DE TRANSIÇÃO DO 

SISTEMA  

período durante o qual a CONCESSIONÁRIA fará o 

acompanhamento intensivo das atividades relacionadas 

à OPERAÇÃO DO SISTEMA, figurando o PODER 

CONCEDENTE e os OPERADORES PRÉ-CONCESSÃO, para 

todos os efeitos, como responsáveis diretos pela 

operação e titular das receitas provenientes desta 

operação;  
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GARANTIA DA PROPOSTA  é a garantia de cumprimento da PROPOSTA a ser 

apresentada pelas LICITANTES, nos termos deste EDITAL;  

GARANTIA DE EXECUÇÃO 

DO CONTRATO  

é a garantia do fiel cumprimento das obrigações do 

CONTRATO, a ser mantida pela CONCESSIONÁRIA, em 

favor do PODER CONCEDENTE, nos montantes e nos 

termos definidos no CONTRATO;  

 

GRUPO ECONÔMICO  é o grupo formado por convenção entre sociedade 

controladora e suas controladas, pela qual se obriguem 

a combinar recursos ou esforços para a realização dos 

respectivos objetos, ou a participar de atividades ou 

empreendimentos comuns, exercendo a sociedade 

controladora ou “de comando”, direta ou indiretamente, 

e de modo permanente, o controle das sociedades 

filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou 

mediante acordo com outros sócios ou acionistas; ou 

grupo configurado, ainda que não haja convenção 

formal, mas quando se verifica relação de subordinação, 

integrado por sociedades relacionadas tão somente por 

meio de participação acionária, sem que haja entre elas 

uma organização formal ou obrigacional; 

INDICADORES  DE  

DESEMPENHO  

são os índices elaborados para aferição da qualidade dos 
serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA, bem como o 
seu desempenho ao longo da execução do CONTRATO, a 
partir das métricas propostas no ANEXO III -  

INDICADORES  DE  DESEMPENHO  E 

 METAS  DE ATENDIMENTO;  

 INVENTÁRIO  DE  BENS  

REVERSÍVEIS  

relatório permanentemente atualizado, proposto pela 
CONCESSIONÁRIA, constando o rol dos BENS 
REVERSÍVEIS, com suas descrições e informações 
mínimas, nos termos do CONTRATO e do Anexo IX - BENS  
REVERSÍVEIS AO CONTRATO DE CONCESSÃO;  

 INVESTIMENTOS  DO  

PODER PÚBLICO 

são os investimentos realizados pelo Estado ou pelos 

Municípios relacionados ao objeto da CONCESSÃO;  

IPCA/IBGE  é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e  
Estatística;  

LICITAÇÃO  é o presente procedimento administrativo, por meio do 

qual será selecionada a melhor proposta para a 

celebração do CONTRATO;  
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LICITANTE  é a empresa ou o CONSÓRCIO de empresas que 

apresente a DOCUMENTAÇÃO para participar desta 

LICITAÇÃO;  

LICITANTE VENCEDORA  é a empresa ou o CONSÓRCIO de empresas que 

apresentar a melhor proposta, nos termos definidos no 

edital, e for declarado vencedor na LICITAÇÃO e que 

deverá constituir a CONCESSIONÁRIA para a celebração 

do CONTRATO;  

 MANUAL  DE  

PROCEDIMENTOS  

é o documento elaborado pela B3 e aprovado pelo 

PODER CONCEDENTE, que contém orientações, regras e  

 

 modelos de documentos para os procedimentos de 

LICITAÇÃO;  

MRAE  É a Microrregião de Água e Esgoto do Piauí;  

MUNICÍPIOS  são os Municípios do Estado do Piauí integrantes da 

CONCESSÃO;  

OPERAÇÃO DO SISTEMA  compreende o conjunto de ações operacionais a ser 

desenvolvido e executado pela CONCESSIONÁRIA, após 

a emissão do TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA, 

para a prestação dos SERVIÇOS aos USUÁRIOS, 

observados os parâmetros e condições previstos no 

CONTRATO e seus Anexos;  

 OPERADORES  PRÉ  

CONCESSÃO  

operadores responsáveis pelos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos 

MUNICÍPIOS previamente à assinatura do CONTRATO DE 

CONCESSÃO e que se manterão responsáveis até a 

assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA;  

PARTES  são a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE;  

PARTICIPANTES 

CREDENCIADAS  

pessoas jurídicas habilitadas e autorizada a operar na B3, 

contratadas pelas LICITANTES para representá-las em 

todos os atos relacionados à LICITAÇÃO junto à B3;  

PLANO  DE  

DESMOBILIZAÇÃO  

é o plano a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA para 

encerramento da CONCESSÃO;  

PLANO  DE  

INVESTIMENTOS  

é o plano a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA, 

contendo os investimentos e o cronograma de sua 

execução no âmbito da CONCESSÃO, conforme definido 

no CONTRATO e no ANEXO IV- CADERNO DE ENCARGOS;  
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PLANO  DE  NEGÓCIOS  

REFERENCIAL  

Anexo contratual com plano de negócios de referência 

que conta com a avaliação o fluxo de caixa da 

CONCESSIONÁRIO a partir da projeção de receitas, 

custos e investimentos permitidos ou necessários para 

atendimento do CONTRATO; 

PLANO DE REAVALIAÇÃO 

DA ÁREA DA CONCESSÃO  

é o plano a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA, nos 

termos do CONTRATO e ANEXOS; 

PODER CONCEDENTE  é a Microrregião de Água e Esgoto do Piauí, instituída 

pela Lei complementar estadual nº 262, de 30 de março 

de 2022, com as alterações da Lei complementar 

estadual nº 288, de 14 de novembro de 2023;  

PRAZO DA CONCESSÃO  é o prazo de vigência contratual, fixado em 35 (trinta e 

cinco) anos a contar da data de assinatura do TERMO DE 

TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA;  

 

PROPOSTA ou PROPOSTA 

COMERCIAL  

é a proposta a ser oferecida pela LICITANTE, com a 

indicação do valor de TARIFA, conforme diretrizes e 

modelo apresentados no conforme disposto no ANEXO 

VII – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

COMERCIAL;  

REAVALIAÇÃO DA ÁREA 

DE CONCESSÃO  

 é o estudo de atualização do mapeamento e 

levantamento da ÁREA DE CONCESSÃO que deverá ser 

conduzido pela CONCESSIONÁRIA, conforme indicado 

no ANEXO IV - CADERNO DE ENCARGOS;  

RELATÓRIO  ANUAL 

DESEMPENHO  

DE   é  o  relatório  elaborado  pelo  VERIFICADOR  

INDEPENDENTE com a consolidação dos indicadores de 

desempenho e que implica no Reajuste Tarifário, 

conforme definido no EIDTAL e nos ANEXOS;  

REPRESENTANTE 

CREDENCIADO  

 representante legal da LICITANTE no âmbito da 

LICITAÇÃO, observadas as exigências do EDITAL;  

RURAL DISPERSO   são as áreas classificadas, nos termos do ANEXO IV - 

CADERNO DE ENCARGOS, como rural disperso;  

SAA   sistema de abastecimento de água; 

SEAD   é a Secretaria de Administração do Estado do Piauí;  
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SEDE DA COMISSÃO   é a sede da Comissão de Contratação Pública, localizada 
no endereço [•], no Município de [•], endereço eletrônico  
[•];   

SEGURADORA   seguradora brasileira ou estrangeira autorizada a 

funcionar no Brasil que firme contratos por meio da qual 

se obriga, mediante a cobrança de prêmio, a indenizar a 

outra pela ocorrência de determinados eventos ou 

prejuízos;  

SERVIÇOS  SERVIÇOS: atividades integradas que compreendem a 

totalidade dos serviços a serem prestados pela 

CONCESSIONÁRIA, incluindo as atividades relacionadas 

à gestão comercial junto aos USUÁRIOS de tais serviços, 

assim caracterizadas: (a) abastecimento de água 

potável: serviço público que abrange as atividades, 

infraestruturas e instalações necessárias ao 

abastecimento público de água potável, desde a 

captação até as ligações prediais e os seus instrumentos 

de medição; e (b) esgotamento sanitário: serviço público 

que abrange as atividades de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final adequados dos esgotos  

 

 sanitários, desde as ligações prediais até o seu 

lançamento final no meio ambiente;  

SERVIÇOS ACESSÓRIOS  serviços relacionados tangencialmente aos serviços 

prestados no âmbito da CONCESSÃO;  

SERVIÇOS  

COMPLEMENTARES  

serviços que complementam a prestação dos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 

conforme descritos no ANEXO V - ESTRUTURA 

TARIFÁRIA;  

SES  sistema de esgotamento sanitário;  

SESSÃO DE ABERTURA  Sessão em que deverá ocorrer a abertura de envelopes, 

conforme cronograma do EDITAL e avisos publicados 

pela COMISSÃO; 

SISAR/PI  é o Sistema Integrado de Saneamento Rural do Estado do 

Piauí;  
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SISTEMA  conjunto de infraestruturas ligadas à prestação dos 

SERVIÇOS, tais como, redes, ligações, estações 

elevatórias de água, estações elevatórias de esgoto, 

estações de tratamento de água, estações de tratamento 

de esgoto, poços de visita, interceptores, emissários, 

coletores troncos, dentre outras estruturas necessárias à 

prestação dos SERVIÇOS, na ÁREA DA CONCESSÃO;  

SPE  é a sociedade de propósito específico a ser constituída 

pela LICITANTE VENCEDORA, sob a forma de sociedade 

por ações, com a finalidade específica de prestar os 

serviços públicos objeto da presente CONCESSÃO;  

SUPARC  Superintendência de Parcerias e Concessões, vinculada à 

Secretaria de Administração do Estado do Piauí;  

TARIFA(S)  valores pecuniários devidos pelos USUÁRIOS à 
CONCESSIONÁRIA, em razão da prestação dos  
SERVIÇOS, em conformidade com a estrutura tarifária da 

CONCESSÃO, as quais serão anualmente reajustadas e 

eventualmente revistas, conforme disciplinado no 

presente CONTRATO;  

TERMO DE REVERSÃO DO 

SISTEMA  

termo a ser firmado entre a CONCESSIONÁRIA, o PODER 

CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA transferência 

dos BENS REVERSÍVEIS ao final da CONCESSÃO;  

TERMO  DE  

TRANSFERÊNCIA  DO  

SISTEMA  

documento firmado entre as PARTES para formalizar a 

finalização da FASE DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA e que 

indica o início da DATA DE EFICÁCIA PLENA;  

TERMO  DE  

TRANSFERÊNCIA PARCIAL  

é o termo de transferência à CONCESSIONÁRIA de áreas 

específicas para início da operação naquela localidade;  
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USUÁRIO  DO  RURAL  

DISPERSO  

é o habitante da área classificada como RURAL DISPERSO 

e que poderá solicitar a realização de serviços, nos 

termos do CONTRATO;   

USUÁRIOS  são as pessoas ou grupo de pessoas, inclusive usuários 

públicos, que utilizam os SERVIÇOS prestados na ÁREA 

DA CONCESSÃO, mediante o pagamento de TARIFA;  

VALOR DA OUTORGA  é o valor pago pela LICITANTE vencedora, nos termos do 

EDITAL e da PROPOSTA COMERCIAL, para a assinatura do 

CONTRATO DE CONCESSÃO;  

VERIFICADOR 

INDEPENDENTE  

 é a empresa contratada para avaliar o atendimento de 

indicadores de desempenho e cumprimento de metas 

pela concessionária e assessorar técnica e 

economicamente a AGRESPI; 

VISITA TÉCNICA  é a visita agendada à ÁREA DA CONCESSÃO para permitir 

aos interessados a obtenção dos subsídios técnicos que 

considerarem convenientes para a elaboração da 

PROPOSTA COMERCIAL.  
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ANEXO II – EDITAL, ANEXOS E ESCLARECIMENTOS   
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ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO  
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ANEXO IV – CADERNO DE ENCARGOS  
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ANEXO V – ESTRUTURA TARIFÁRIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
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ANEXO VI – FATORES DE REAJUSTE  
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ANEXO VII – PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL  
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ANEXO VIII – DESCRIÇÃO DE INVESTIMENTOS DO PODER PÚBLICO 
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ANEXO IX – BENS REVERSÍVEIS AO CONTRATO DE CONCESSÃO  
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ANEXO X – DIRETRIZES PARA CONTRATAÇÃO DE VERIFICADOR INDEPENDENTE  
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ANEXO XI – DIRETRIZES PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DISPERSA  
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ANEXO XII – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA REEQUILÍBRIO  


